




Lubicz dnia 26 styczeń 2009 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZD/341/7040/01/04/09.

1. Zamawiający.
 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska  36 A,

87-162 Lubicz   woj. kujawsko-pomorskie
NIP 879-24-26-522
tel. fax.(056) 67- 82 - 709
Poczta elektroniczna: zdgmik.lubicz@wp.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl 
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 133.000 euro. 
3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną  w KNR 2 -31 tab. 1106 poz. 01 na drogach gminnych na terenie gminy Lubicz w obrębach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino, Grabowiec.
Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na odcinku o dł. ok. 23 km, powierzchni ok. 1200m2  i wbudowania 150 ton masy mineralno - asfaltowej .  

Roboty winny być wykonywane zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną SST.
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - prace dotyczące  nawierzchni dróg objęte są kodem we Wspólnym Słowniku  Zamówień – 45233142-6  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie tego samego rodzaju zamówień uzupełniających  

  (art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych) 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia. 

   marzec 2009 r. do 30 wrzesień 2009 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  z 29 stycznia 2004r.  /Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych 
        będących przedmiotem zamówienia,

    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem   

        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia .
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez  

wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych                        z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie, lub kserokopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jako załączniki do oferty  Wykonawca winien złożyć: 
a) wypełniony kosztorys ofertowy wraz z podaniem ceny za wbudowanie 150 ton mieszanki mineralno
     – asfaltowej – zał. Nr 1 do oferty 
b) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

    publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz. U. z 2007r. Nr. 223 poz. 1655 ze zm/

    – zał. Nr 2 do oferty
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.   

    24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. z 2007r. Nr. 223 poz. 1655  

    ze zm – zał. Nr 3 do   oferty
d) wykaz posiadanego potencjału technicznego (sprzętu, maszyn, narzędzi) niezbędnych do wykonania 

    przedmiotu zamówienia – zał. Nr 4 do oferty
e) wykaz robót dotyczących wykonania remontów cząstkowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 
    lat  zgodnie z § 1 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  (Dz. U z 2006r. Nr 87,poz    

    605) oraz załączenie dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane z należytą 
    starannością (referencje) – zał. Nr 5 do   oferty
Dostarczone Zamawiającemu kserokopie winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność

z oryginałem.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

Wyjaśnienia co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie, chyba że prośba w tym zakresie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert  (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp)

Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego (art. 38 ust. 2  ustawy Pzp).
11. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami.

Upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Zdzisław Jasiński – Specjalista ds. Dróg Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A  
12. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium. 

13. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych 
i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
3. Cena podana w ofercie powinna wynikać z wypełnionego kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. Nr 1 za wbudowanie 150 t. masy mineralno – asfaltowej podczas remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych. Należy podać cenę  brutto.   

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, powinna być ona czytelna i zrozumiała
5. Oferta musi być trwale spięta z załącznikami wg numeracji załączników 
6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty.
7. Wszelkie dokonane w ofercie poprawki muszą być parafowane  przez upoważnioną osobę
8.  Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego wykonawcy.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

           Oferta musi być złożona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie  

           z  napisem: „Oferta – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.
 – nie otwierać przed 03.02.2009 r. godz.1015”. 
10. Oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych  warunków zamówienia  będą odrzucone na podstawie art.89 ust 1 Prawo zamówień publicznych.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 03.02.2009 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A – Dział Księgowości.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2009 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana wykonawcy bez otwierania. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

      Cena podana w ofercie powinna określać wartość łączną na wykonanie robót   

       remontowych – remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych  

       z wbudowaniem 150 ton mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyszczególnieniu  

       poszczególnych wartości pozycji kosztorysu ofertowego wypełnionego przez Wykonawcę  

       stanowiącego załącznik nr 1 do oferty. Należy podać cenę  brutto i wartość podatku VAT.
17. Rozliczenie między zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
       podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

       Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest  

       cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za 
       wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i wbudowanie 150 t masy 

       mineralno – asfaltowej w nawierzchnię dróg gminnych. 

19. Informacje o formalnościach jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu  

      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

      O wyborze oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.  
      Planowany termin podpisania umowy – 7 dni od daty otrzymania informacji   

      o  rozstrzygnięciu postępowania.
20. Zamawiający nie żąda  zabezpieczenia należytego wykonania umowy
21. Wzór umowy

      Wybrany Wykonawca oraz Zamawiający zawrą umowę wg wzoru stanowiącego załącznik    

      nr  1 do SIWZ.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
      postępowania o udzielenie zamówienia.

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198 ustawy Pzp.
------------------------------------------

podpis

Lubicz dnia   26.01.2009r.
WZÓR                                                                                          
 

Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA 

ZD342/7040/01/04/09
Zawarta w dniu …………….2009 r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz  reprezentowanym przez Pana Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 

…….……………………………………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez..................................………………………………………………………. zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ. 

§ 1
Wykonawca, wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r.  (Dz. U. z 2007r. Nr. 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm. ) w trybie – przetargu nieograniczonego – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac : 
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na drogach gminnych na terenie gminy Lubicz w obrębach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino, zgodnie z technologią robót określoną  w katalogu KNR 2 -31 tab. 1106 poz. 01.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na odcinku o dł. ok. 23 km, powierzchni ok. 1200 m2  i wbudowania 150 ton masy mineralno - asfaltowej .  

§ 2

1. Rozpoczęcie prac nastąpi w marcu 2009r. (o ile warunki atmosferyczne będą sprzyjać  

    realizacji umowy), a zakończenie prac nastąpi: 30.09. 2009 r.
2. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem robót  określonym przez 

    Zamawiającego. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram 

    określa zakres  wykonywanych robót w poszczególnych sołectwach gminy Lubicz.

3. Harmonogram robót może być zmieniony w drodze porozumienia stron.
§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w oparciu o przedmiar robót 

    potwierdzony przez inspektora nadzoru, zgodnie z zakresem robót wg. technologii

    określonej w KNR 2 – 31 tab.1106 poz. 01, przy użyciu własnego sprzętu i  robocizny.  
2. Podczas wykonywania robót remontowych wykonawca zobowiązany jest do oznakowania   

    miejsca robót znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa   

    uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak aby nie     

    wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.   
3. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy  

    wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne    

    koszty z nią związane lub skorzysta z polisy ubezpieczenia OC.

§ 4

Kwota  wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie  robót w zakresie określonym 

 w § 1  zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wynosi – …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………złotych …..100) 

-  kwota  wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokości 22%.

§ 5

1. Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty remontowe wyszczególnione w § 1 nastąpi  
    po dokonaniu komisyjnego odbioru ich wykonania z udziałem inspektora nadzoru 

    działającego na rzecz Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy po wystawieniu 
    przez niego faktury za każdy miesiąc wykonanej usługi i przekazaniu jej Zamawiającemu.     

    Należność zostanie uregulowana  w   terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. W razie zwłoki z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 
    Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu własnego sprzętu, materiału  
i robocizny. 
§ 7

Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca musi usunąć bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 
§ 8
Strony ustalają kary umowne :

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, 
        o którym mowa w § 4  umowy za każdy dzień zwłoki,

    b) w wysokości 0,5 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki w usuwaniu stwierdzonych 
        wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi,

    c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi 
        odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego 
        w § 4   umowy.

 2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień   
     Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 3. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy 
     wynagrodzenia.

§ 9
Wprowadzenie zmian w niniejszej umowie wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA




ZAMAWIAJĄCY
Załącznik Nr.1  do umowy  ZD/342/7040/01/04/09 z dnia ..................2009
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej
	Lp.
	Nr drogi
	Nazwa drogi
	Długość drogi    
	Suma długości
	Pow.rem.          czastkowego
	Ilość masy wbudowanej   w 1m2 średn.grubości 5cm
	waga      (1m3=2.50t)

	
	
	
	km
	km
	m2
	t/m2
	t

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lubicz  Dolny
	
	
	

	1
	100780C
	ul.Lipowa
	0,21
	
	
	
	

	2
	100781C
	ul.Sosnowa
	0,35
	
	
	
	

	3
	100785C
	ul.Tulipanowa
	0,69
	
	
	
	

	4
	100788C
	ul.Toruńska
	0,93
	
	50
	
	

	5
	100789C
	ul.Grebocka
	0,20
	
	14
	
	

	6
	100793C
	ul.Młyńska
	0,20
	
	10
	
	

	7
	100797C
	ul.Lampusz
	0,40
	
	30
	
	

	8
	100795C
	ul.Dworcowa
	0,79
	
	170
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	2,51
	254,0
	0,125
	31,75

	Lubicz  Górny
	
	
	
	

	9
	100809 C
	ul.Lipnowska
	0,77
	
	60
	
	

	10
	100811 C
	ul.Polna
	0,60
	
	80
	
	

	11
	100818C
	ul.Nad Drwęcą
	0,30
	
	10
	
	

	12
	100819 C
	ul.Piaskowa
	0,44
	
	60
	
	

	13
	100807 C
	ul.Boczna
	0,12
	
	10
	
	

	14
	100816 C
	ul.Bankowa
	0,43
	
	40
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	2,66
	260
	0,125
	32,50

	Grębocin
	
	
	

	12
	100703 C
	ul.Okrężna
	0,35
	
	
	
	

	13
	100704 C
	ul.Owocowa
	1,75
	
	50
	
	

	14
	100705 C
	ul.Karwowskiego
	0,14
	
	20
	
	

	15
	100706 C
	ul.Spółdzielcza
	0,53
	
	100
	
	

	16
	100707 C
	ul.Toruńska
	0,30
	
	20
	
	

	17
	100708 C
	ul.Poprzeczna
	0,45
	
	20
	
	

	19
	100710C
	ul.Krótka
	0,13
	
	
	
	

	18
	100711 C
	ul.Szkolna
	0,85
	
	60
	
	

	19
	100712C
	ul.Przydatki
	1,00
	
	40
	
	

	20
	100724C
	ul.Ks.Pronobisa
	0,22
	
	20
	
	

	21
	100727 C
	ul.Mostowa
	0,23
	
	20
	
	

	22
	100728C
	ul.Wiosenna
	0,14
	
	
	
	

	23
	100729C
	ul.Letnia
	0,14
	
	
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	6,21
	350
	0,125
	43,75

	Młyniec Pierwszy
	
	
	

	20
	100752 C
	ul.Golubska
	0,59
	
	60
	
	

	21
	100740 C
	ul.Gronowska
	0,24
	
	
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	0,83
	60
	0,125
	7,50

	Młyniec Drugi
	
	
	

	22
	100754 C
	Młyniec Drugi  - Józefowo
	0,63
	
	
	
	


	
	
	RAZEM 
	
	0,63
	40
	0,125
	5,00

	Gronowo
	
	
	

	23
	
	Droga do pałacu
	0,20
	
	30
	
	

	24
	100741 C
	Gronowo - droga przez wieś
	0,78
	
	40
	
	

	25
	100742C
	Gronowo - J.Wojsk. -Brzezinko
	2,70
	
	4
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	3,68
	110
	0,125
	13,75

	Mierzynek
	
	
	

	
	100758C
	Mierzynek Lelitowo
	1,45
	
	60
	
	

	26
	100761 C
	Do drogi krajowej Nr.10
	2,10
	
	16
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	2,1
	76
	0,125
	9,50

	Złotoria
	
	
	

	
	100830C
	ul.Warszawska
	0,12
	
	
	
	

	27
	100833 C
	ul.8-do Marca
	0,64
	
	20
	
	

	28
	100859 C
	ul.Bukowa
	0,40
	
	
	
	

	28
	100859 C
	ul.Lipowa
	1,10
	
	20
	
	

	29
	100835C
	ul.Nowa
	0,10
	
	
	
	

	30
	100846C
	ul.Brzozowa
	0,09
	
	
	
	

	31
	100847C
	ul.Akacjowa
	0,21
	
	
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	2,54
	40
	0,125
	5,00

	Kopanino
	
	
	

	29
	100859 C
	ul.Al.Dębów
	1,62
	
	
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	1,62
	00
	0,125
	0,00

	Grabowiec
	
	
	

	29
	100869 C
	ul.Sloneczna
	1,1
	
	
	
	

	
	
	RAZEM 
	
	1,1
	10
	0,125
	1,25

	
	
	RAZEM 
	 
	22,78
	1200,0
	 
	150,00


	FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w KNR 2 -31 tab. 1106 poz. 01 na drogach gminnych na terenie gminy Lubicz w obrębach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na odcinku o dł. ok. 23 km, powierzchni ok. 1200 m2  i wbudowania 150 ton masy mineralno - asfaltowej .  

WYKONAWCA:

...................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

....................................................................................................................
Nr faksu …………………………..
Cena oferty za wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 150 t. na drogach gminnych na terenie gminy Lubicz w 2009 r. wynosi :
 

Cena brutto
 ………………………. zł

· oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

      i dysponujemy niezbędnymi informacjami koniecznymi do sporządzenia 
      oferty.
· oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
· oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

      i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

Załączniki do niniejszej oferty:
1) .............................................................................................................................

2) .............................................................................................................................

3) .............................................................................................................................

4) .............................................................................................................................

5) .............................................................................................................................

6) .............................................................................................................................

7) .............................................................................................................................
...................................................
data i podpis

osoby upoważnionej

                                                                                                           Załącznik Nr 1 do oferty

                                                                                                           na wykonanie remontu                      

                                                                                                               cząstkowego nawierzchni       

                                                                                                                     bitumicznych dróg gminnych     

                                                                                                        gminy Lubicz w 2009 

 

Wartość kosztorysowa

 

Podatek VAT

 

Cena kosztorysowa

 

Słownie:

Zatwierdzam:

KOSZTORYS OFERTOWY
   

REMONT CZASTKOWY DRÓG BITUMICZNYCH 

WBUDOWANIE 150,0ton MASY MINERALNO - BITUMICZNEJ

Budowa

Remont cząstkowy dróg gminnych w 2009r.  z wbudowaniem 150,0t masy mineralno-asfaltowej w drogi gminne o nawierzchni asfaltowej  - gmina Lubicz

Inwestor

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a 87-162 Lubicz

Biuro kosztorysowe

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził

Zdzisław Świechowicz upr.bud.91/96 z dnia 19.09.1996r.

grudzień 2008
Kosztorys
Remont cząstkowy dróg gminnych - wbudowanie 150,0t masy mineralno-asfaltowej w drogi gminne o nawierzchni asfaltowej Drogi gminne z nawierzchnia asfaltową - gmina w Lubiczu

Nr

Podstawa, opis robót, nakłady

Jm

Norma

Ilość

Cena

Robocizna

Materiały

Sprzęt

1

KNR 2-31 1106/01 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa

 

 

 

 

150 t

 

 

 

 

Robocizna
 

 

 

 

Robocizna

r-g

18,07

2.710,500

 

 

 

 

 

Materiały
 

 

 

 

Asfalt drogowy - stały D 160/220-luzem

kg

40

6.000,000

 

 

 

 

 

Masa mineralno-asfaltowa.

t

1,03

154,500

 

 

 

 

 

Sprzęt
 

 

 

 

Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3

m-g

1,35

202,500

 

 

 

 

 

Walec statyczny samojezdny 10 t

m-g

1,35

202,500

 

 

 

 

 

Ciągnik kołowy 37 kW/50 KM

m-g

1,35

202,500

 

 

 

 

 

Razem k.b.

 

 

 

 

Razem pozycja

 

 

 

 

Cena jednostkowa

 

 

 

 

Ogółem
 

 

 

 

Koszty bezpośrednie

 

 

 

 

Koszty pośrednie

 

 

 

 

Zysk

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

Podatek VAT

 

 

 

 

Ogółem kosztorys
 

 

 

                                                                                                            


Załącznik Nr 2  do oferty 

na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lubicz w 2009 r.

Oświadczenie

Przedsiębiorstwo/Firma:  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………

adres: ……..……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wykonawca – oferent:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Nr ………………………/* Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie ………………………. pod nr …………………../*

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia, bowiem wykonywał tego rodzaju roboty w okresie ostatnich trzech lat wykazane w załączniku nr 5

3. Posiada odpowiedni potencjał techniczny wykazany w załączniku Nr 4 oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia

5. Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne/* albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości uzyskane w drodze decyzji właściwego organu /*

6. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w związku z prowadzonymi robotami. 
……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

* - niepotrzebne skreślić

  Załącznik Nr 3 do oferty 

                                                                                    na wykonanie remontu cząstkowego              

                                                                                    nawierzchni bitumicznych dróg          

                                                                                    gminnych na terenie gminy Lubicz w      

                                                                                    2009 r.

Oświadczenie

Przedsiębiorstwo/Firma:  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………

adres: ……..……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wykonawca – oferent:

Oświadczamy że zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z  2007r. tekst jednolity ze zmianami/ nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie w/w  zamówienia publicznego.

Treść art. 24 ust.1 i 2 na odwrocie 

……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszoną ,z wyjątkiem wykonawców ,którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  8) osoby prawne, których urzędującego członka władz organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów  za czyny zabronione  pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust..1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,  z zastrzeżeniem art.26 ust.3 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
          Załącznik Nr 4  do oferty 

na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lubicz w 2009 r.

Wykaz posiadanego potencjału technicznego

(maszyn, narzędzi)

	LP.
	Rodzaj sprzętu (maszyn narzędzi)
	   Rok produkcji
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

          Załącznik Nr 5  do oferty 

na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lubicz w 2009 r.

Wykaz robót dotyczących wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat

	LP.
	Miejsce wykonania
	Data
	Wartość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


……………………………………………

data, pieczęć i  podpis osób upoważnionych

Należy załączyć co najmniej jedną referencję, o której mowa w pkt 9 lit e SIWZ

SST-D- 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
Zadanie: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu      

               mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w   

               katalogu KNR 2-31 tab.1106 poz.01 na drogach gminnych na terenie 
               Gminy Lubicz w obrębach miejscowości Lubicz Dolny, Lubicz Górny,  

               Grębocin, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Złotoria, 
               Kopanino.

      Zakres robot obejmuje wykonanie remontu cząstkowego  

      nawierzchni bitumicznych na odcinku o dł.ok.23km. powierzchni ok. 
     1200m2  i wbudowania 150 ton masy  mineralno-asfaltowej.

Inwestor: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu  

       ul. Toruńska 36 a

       87-162 Lubicz

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie  nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki   mineralno-asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w katalogu KNR 2-31 tab.1106 poz.01 na drogach gminnych na terenie Gminy Lubicz w obrębach miejscowości Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Młyniec Pierwszy, Młyniec  Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino.

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych  

na odcinku o dł.ok.23 km. powierzchni ok.1200m2  i wbudowania 150 ton masy  mineralno-asfaltowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na odcinkach dróg gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Pas drogowy jest to wydzielony liniami rozgraniczającymi teren przeznaczony dc umieszczania w nim drogi, urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Nasyp-drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.

1.4.13. Wykop- drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstw ą ścieralną a podbudową , zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchni ą do głębokości przemarzania.

1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia

przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ę d ą ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową ą , modernizacją , utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochron ę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

-Zamawiającego,

-sporządzoną przez Wykonawcę .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną .

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiada ł za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiaj ą c kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy​staniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono​wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarcze​niem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszel​kimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza​rze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Insp.nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyj​nych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materia​łów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Insp. nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wyt​wórni będą zachowane następujące warunki:

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspek​cji,

Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przezna​czonych do realizacji zlecenia.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li​cząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza  terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw​cę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo​nych przez Insp.nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Insp.nadzoru.

3. SPRZ Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Insp.nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Insp. nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być pó ź niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwa ć na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólną opisującą :

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-bhp.,

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jako ś ci ą wykonywanych robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),

-sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,

a tak ż e wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę

przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisuj ą c ą dla każdego asortymentu robót:

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń ,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ł ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów

robót,

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiał ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają ą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ż e wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań .

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań .

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b ę d ą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuści ć do użycia tylko te materia y, które posiadają :

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiada ć te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżą co i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b ę d ą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Insp.nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Insp.nadzoru,

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym

w związku z warunkami klimatycznymi,

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się .

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Insp.nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowi ą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Insp.nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń ,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b ę d ą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Insp.nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp.nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Insp.nadzoru na piśmie.

O na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności Insp.nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Insp.nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągł y zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insp.nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Insp.nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy.

Komisja odbieraj ą ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał y),

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia ł ów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opini ę technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na prze łożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniając będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze statecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4„Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P Ł ATNO Ś CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-wartość zużytych materia ł ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Insp.nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Insp.nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł ,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z  wykonaniem  i odbiorem robót drogowych przy remoncie  nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki   mineralno-asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w katalogu KNR 2-31 tab.1106 poz.01 na drogach gminnych na terenie Gminy Lubicz w obrębach miejscowości Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Młyniec Pierwszy, Młyniec  Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino.
Zakres robot obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych  

na odcinku o dł.ok.23km, powierzchni ok.1200m2  i wbudowania 150 ton masy  mineralno-asfaltowej.

 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych,

wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi,

uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na

bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu

ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania

się powstałych uszkodzeń.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu

„utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie

dróg”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą

niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż

grubość warstwy ścieralnej.

1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego

kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z

anionową lub kationową emulsją asfaltową modyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest

dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach

(hobokach - wiadrach z pokrywą lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego).

Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka

drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym

asfaltem upłynnionym szybko odparowującym rozpuszczalnikiem. Służy do

powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni

bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Przetworzona mieszanka mineralno-asfaltowa „z recyklera” – mieszanka mineralno-asfaltowa złożona z materiału odzyskanego z istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiałów jak: kruszywo, wypełniacz i asfalt, a w razie potrzeby również

środek odnawiający.

1.4.7.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,

podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni

bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu

powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz

uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach

  nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych     

  pojemnikach),

- przetworzoną mieszanką mineralno-asfaltową „z recyklera” – mieszanka mineralno-asfaltowa

  złożona z przygotowanego materiału odzyskanego z nawierzchni oraz dodatku nowych    

  materiałów jak: kruszywo, wypełniacz i asfalt, a w razie potrzeby

  również środek odnawiający.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu

asfaltowego” powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego

oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym

największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od

1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy

zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane

oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych,

dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Asfalt lany

Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg SST D-05.03.07

„Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby:

a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości

wypełnianego ubytku (przy ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa

uziarnienia mieszanki mieściła się w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg

PN-S-96025:2000 [2].

Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać następujące

właściwości:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze

40oC, po 30 minutach, mm, nie więcej niż 5

b) przyrost penetracji po następnych 30 min., mm,

nie więcej niż 0,6

c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy równomierne.

d) 2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane)

Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych

mogą być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na

zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek

mineralno-bitumicznych „na gorąco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiążące

Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na

zimno” wytwarzana jest z dwóch składników:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu

  ciągłym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi)

  dodatkami uszlachetniającymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego

  polimerami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.

  Mieszankę mineralno-emulsyjną należy wytwarzać w betoniarkach

  wolnospadowych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez

  producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana

  w nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia.

  Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego

  wymiaru największego ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć

  warstwą do 2 cm). Do napraw można stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje

  asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę

  i  spełniają zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw

ścieralnych mogą być stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne,

dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Można

stosować tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające aprobatę

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania.

2.4.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składają się z

drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu

upłynnionego ze środkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca się stosować do napraw

powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w

warstwach ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów

oddziaływuje  regenerująco na zestarzały asfalt, w związku z czym zastosowanie jej jest

szczególnie korzystne dla starych warstw ścieralnych. Można stosować tylko mieszanki,

które posiadają aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniają

zawarte w niej wymagania.

2.5. Przetworzona mieszanka mineralno-bitumiczna z recyklera

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej należy stosować przetworzoną

mieszankę mineralno-asfaltową złożoną z odpowiednio przygotowanego materiału

odzyskanego z nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiałów: kruszywa,

wypełniacza i asfaltu, w razie potrzeby środka odnawiającego.

2.6. Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy

odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.7. Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe

emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70

odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym

nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe

emulsje asfaltowe modyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-

99 [3].

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną

przez uprawnioną jednostkę.

2.8. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę

asfaltową o właściwościach odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.15 „Naprawa

(przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

2.9. Taśmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami

mineralno-asfaltowymi na gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy

samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o

przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości

od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Taśmy powinny charakteryzować się:

a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,

c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku Ø 10 mm,

d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,

e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,

f) odpornością na starzenie się.

Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej

istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej

warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy

szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm)

przy szerokościach większych od 4 metrów.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością

korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub

podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw

prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom

geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do

0,8 MPa,
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- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów

stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością

3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia

naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np.

przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami

zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do

emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania

kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych można

stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym

warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi

równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).

3.4. Betoniarki

Do mieszania składników szybkowiążących mieszanek mineralno-emulsyjnych

powinny być zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemności dostosowanej do

zakresu wykonywanych robót i czasu wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o

pojemności 25, 50 lub 100 litrów.

3.5. Sprzęt do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni oraz otwartych spoin

roboczych w warstwie ścieralnej należy stosować sprzęt podany w SST D-05.03.15

„Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni

bitumicznych”.

3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”,

„na zimno” lub „przetworzonej mieszanki mineralno-bitumicznej (z recyklera)”

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne

rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek

(użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek

należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.

3.7. Sprzęt do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego należy zastosować sprzęt wymieniony

w SST-D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

3.8. Urządzenie do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych (recykler)

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego przetworzoną mieszanką mineralno-bitumiczną,

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem urządzenia do przerobu

zerwanego asfaltu, recyklera, który służy do powtórnego grzania i przerobu zerwanych

nawierzchni bitumicznych takich, jak złom asfaltowy czy odpady po frezowaniu

nawierzchni asfaltowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami

podanymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę

mineralno-asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie

z EmA-99 [3].

4.4. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien być transportowany zgodnie z SST D-05.03.07

„Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

4.5. Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami

producentów tych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania

należy ustalić sposób naprawy, korzystając np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi

nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia

  na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej

  figury geometrycznej np. prostokąta,

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
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- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu,

żwiru, piasku i pyłu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni

Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze należy przygotować do

wypełnienia i wypełnić zgodnie z SST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie)

podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco”, „na zimno” lub przetworzoną mieszanką mineralno-bitumiczną „z recyklera”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybko-rozpadową kationową

emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” lub „z recyklera”, zaś przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia

alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych

ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze

środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je

rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni

naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona

powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w

poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z

prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę

należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni

opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.

Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego

naprawieniu należy niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę

o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową,

zgodnie z SST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych

spękań nawierzchni bitumicznych”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty

techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do

wykonania robót i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni

W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien

prowadzić badania zgodnie z SST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych

i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi

będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skład wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu

asfaltowego”,

- asfaltu lanego, zgodnie z SST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zależności od uziarnienia mieszanki

mineralnej, co najmniej jedno badanie na każde rozpoczęte 10 000 kg przy

mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na każde 30 000 kg przy uziarnieniu

od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na każde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0

do 5 mm i na każde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie

i ilość lepiszcza),

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie

powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h

i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być

zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być

wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę

wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim

okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na

dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od

otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiaru robót jest Tona [Mg] wbudowanej mieszanki mineralno- asfaltowej,

zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru

jest m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie

dna i krawędzi, usunięcie wody),

- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,

- ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie

spękań, usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań

gruntownikiem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1T [1Mg] mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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