GMINALUBIGZ Nazwa zadania Budowa drogi gminnej na odcinku
od ul. Malgorzatowo w Lubiczu Dolnym
do ul. Sieradzkiej w Toruniu — ETAP I

Dzial / Rozdzial / Paragraf 600/60016/6050
Warto$¢ umowy brutte zt
Data zakonczenia umowy do 15 miesiecy od podpisania umowy

tj. do dnia.............

UMOWA NR INW.272. ... .2023
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH NA ZADANIU POD NAZWA:
»BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OD UL. MALGORZATOWO
W LUBICZU DOLNYM DO UL. SIERADZKIEJ W TORUNIU - ETAP I”

W dniu ..eeeeceeeennns roku w Lubiczu Dolnym pomigdzy:

Gming Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny, NIP: 879-261-75-06,
REGON: 871118715

zwang dalej: ,,Inwestorem” lub ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez

Wojta Gminy Lubicz — Marka Nicewicza

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Lubicz — Beaty Janickiej

7 81€dZibg ....ooevveeiieiien, G NIP: e, , REGON: ....oooovviviinnnn,
zwang dalej ,,Wykonaweg”,

Lacznie zwanymi: ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i1 udzielenia zamowienia publicznego w mysl
przepisow ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
1605) zwanej dalej ,Ustawg”, w trybie podstawowym, zawarta zostala umowa
0 nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pod nazwa ,,Budowa
drogi gminnej na odcinku od ul. Malgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej
w Toruniu — etap I” (dalej réwniez jako: ,,Przedmiot Umowy”), zgodnie z dokumentacja
projektowa stanowiacg zalacznik nr 1.
2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych, bedacych elementem przedmiotu umowy ujgty
zostat w zatgczniku nr 1 do umowy stanowigcym dokumentacje projektowa.
3. Wszystkie czynno$ci zwigzane z Przedmiotem Umowy, niewyszczegélnione w niniejszej
Umowie, a ktore sa konieczne dla realizacji i ukonczenia inwestycji, o ktdrej mowa
w ust. 1, w sposob zapewniajacy jej prawidlowe funkcjonowanie, uznaje si¢ za wchodzace
w zakres obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.
4. Integralng czg$cig niniejszej umowy jest dokumentacja projektowa.
5. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchie wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa,



3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

§2
WYZNACZENIE KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ INSPEKTORA NADZORU

. Do prowadzenia nadzoru nad realizacja zadania Zamawiajacy powota inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie Wykonawce o fakcie powotania
inspektorow oraz przekaze dane kontaktowe do osoby petnigcej te funkcje.

. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

...................... posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
drogowymi nr ....................

. Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ takze kierownika robdt specjalnosci
elektroenergetycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej przy prowadzeniu robot budowlanych
tych specjalnosci, w przypadku jesli kierownik budowa nie posiada uprawnien budowlanych
w tych specjalnosciach.

. Zakres nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz obowiazki kierownika budowy okresla
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§3
INNE PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

. Przekazanie terenu budowy odbywac si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy
oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy 1 wszelkie istniejace
oraz wybudowane w trakcie wykonywania prac urzadzenia znajdujace si¢ na tym terenie az
do protokolarnego odbioru koncowego wykonanych prac.

. Zamawiajacy, w celu kontroli przedmiotu umowy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacj¢ zwigzang z przedmiotem umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne

kwalifikacje niezb¢dne do prawidlowego wykonania Umowy 1 zobowigzuje si¢

do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) okresleniem przedmiotu umowy przez Zamawiajagcego w SWZ,

2) obowigzujacymi przepisami prawa, m.in. prawa budowlanego, prawa energetycznego,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska,
gospodarowania odpadami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) ze zlozong oferta,

4) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.



3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, zgodno$¢ z warunkami
technicznymi 1 jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamoéwienia. Do wykonania
przedmiotu zamdwienia Wykonawca uzyje wlasnych materiatow, maszyn i urzadzen
zgodnych z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

okazania na kazde zadanie Zamawiajacego wilasciwych dokumentow dotyczacych
zastosowanych materiatow i urzadzen (np. $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia) zgodnie z ustawag o wyrobach budowlanych oraz z prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi,

prowadzenia dziennika budowy i udostgpnienia go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisOw i potwierdzen,
zapewnienia wykonania robot specjalistycznych objetych umowa 1 kierowania nimi
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,
wykonania przedmiotu umowy z nowych i1 nieuzywanych materiatow wiasnych.
Materiaty i1 urzadzenia, powinny posiada¢ $§wiadectwa jakosSci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

pozyskania zatwierdzenia Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
jesli zostanie powotany dla materiatow planowanych do wbudowania,

wykonania wszelkich robot przygotowawczych, w tym robdt porzadkowych,
organizacji 1 utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy niezbednych mediéw, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia,

poniesienia wszystkich kosztow badan, ekspertyz 1 opinii koniecznych do oceny
jakosci robot oraz prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robot,

w przypadku uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia kamieni
granicznych, drzew, ogrodzen elementow matej architektury, lub spowodowanie
awarii istniejgcego uzbrojenia technicznego w tym sieci wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, elektrotechnicznej, gazowe;j, teletechnicznej, urzadzen melioracyjnych
—naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

10) pokrycia kosztow ewentualnych odszkodowan za wejscie na grunty prywatne

1 zniszczenie plonow,

11) pokrycia ewentualnych kosztow montazu, demontazu badz naprawy ogrodzen

posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu,

12) pokrycie kosztow odtworzenia nawierzchni drog,
13) zapewnienia dojscia 1 dojazdu do posesji lokalizowanych w sasiedztwie

prowadzonych rob6t podczas catego okresu prowadzenia prac,

14) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego jesli zostat powotany, a w innym

przypadku przedstawiciela Zamawiajacego, o terminie realizacji robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robot (jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajacego, zobowigzany jest
nieodptatnie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego),



15) wykonania badan i prob, jak réwniez dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

16) zapewnienia i pokrycia kosztoéw obstugi geodezyjnej obejmujacej wytyczenie
oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpocze¢ciem robot, a
takze biezaca inwentaryzacj¢ powykonawcza,

17) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] cze$ci inwestycji zlokalizowanej na
terenie PKP SA i naniesienie jej na mapy z zasobu Kolejowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Gdansku wraz z
przedstawieniem potwierdzenia przyj¢cia do tego zasobu,

18) oznaczenia obszaru drzew i krzewoOw przeznaczonych do wycinki na dzialkach
nr 337/1, 2003/14, 2004/34 w obrebie Lubicz Dolny oraz dz. nr 2004/16
w obre¢bie 0059 Torun trwala farba na drzewach znajdujacych si¢ na granicy
lub w najblizszej odleglosci do granicy dzialek, tak aby czytelnie wydzielié
obszar na ktérym bedzie dokonana wycinka. Wycinka drzew i krzewéw z tego
terenu oraz ich uprzatniecie zostanie wykonane przez Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — NadleSnictwo Dobrzejewice w _terminie
do 45 dni od pisemnego zgloszenia Kkoniecznosci wycinki po uprzednim
wyznaczeniu obszaru przez Wykonawce wycinki w terenie. Zamawiajacy
zastrzega, ze drewno pozyskane z wycinki z tego obszaru pozostanie wlasnos$cia
Nadlesnictwa. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zwigzanych
z wycinka drzew i krzewéw w wieku do 20 lat oraz ich uprzatnieciem. Ponadto
do obowigzkow Wykonawcy nalezy karczowanie pni pozostalych po wycince
drzew i krzewow zaréwno przeprowadzonej przez NadleSnictwo Dobrzejewice
jak i Wykonawce. Wykonawca zobowiazany jest do udostepnienia terenu
budowy w zakresie dzialek nr 337/1, 2003/14, 2004/34 w obre¢bie Lubicz Dolny
oraz dz. nr 2004/16 w obre¢bie 0059 Torun Nadlesnictwu Dobrzejewice lub
Wykonawcy dzialajacemu na rzecz Nadlesnictwa, celem przeprowadzenia
wycinki, o ktorej mowa w niniejszym punkcie.

19) usunigcia z pozostatych dzialek zalesionych - innych niz wymienione w ust. 5 pkt
18), na ktorych beda prowadzone roboty budowlane - drzew i krzewow oraz
karczowania pni pozostalych po wycince i uprzatnigcia terenu po wykonanych
pracach.

20) dokonania uzgodnien i uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

21) realizacji robét zgodnie z decyzja Wéjta Gminy Lubicz nr ROS.6220.7.2020
z dnia 05.06.2020 r. o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwziecia i realizacja obowigzkow natozonych
na Inwestora tg decyzjg; w tym do zadan Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru
specjalisty przyrodnika w zakresie prowadzenia prac z uwagi na stwierdzone
siedlisko bobra europejskiego, nadzoru specjalisty przyrodnika - herpetologa dla
prac podejmowanych w obrebie przepustow; dokonania kontroli w terenie przez
specjalist¢ ornitologa w przypadku planowanych prac w okresie legowym ptakow
w razie potrzeby przeprowadzenie 1 dalszych kontroli w przypadku stwierdzenia
siedlisk. Koszty nadzoru specjalistow przyrodnikéw ponosi Wykonawca,

22) realizacji robot zgodnie z decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w  Gdansku Panstwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody



nr GD.RUZ.5.4210.246.6.2020.AP z dnia 15.07.2021 r. o udzieleniu Gminie Lubicz
pozwolen wodnoprawnych,

23) opracowania projektéw czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt oraz
pozyskanie zatwierdzenia/zatwierdzen zarzadcy/zarzadcow ruchu; projekty
czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pliki
‘pdf);

24) realizacji robdt zgodnie i z uwzglednieniem zapiséw warunkéw technicznych
1 uzgodnien wydanych przez gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym
projektowanej drogi gminnej, stanowigcych integralng cz¢$¢ dokumentacji. W tym
realizacji zobowigzan natozonych na Wykonawce 1 Inwestora wynikajacych
z zapisow tych warunkow i uzgodnien.

25) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

26) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow 1 Smieci,

27) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

28) poinformowania Zamawiajagcego o wszelkich wykopaliskach o znaczeniu
historycznym lub innym o znacznej warto$ci 1 zastosowaé si¢ do wskazowek
Zamawiajacego dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi badz pozostawienia
do dyspozycji Zamawiajgcego.

29) sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji niezbednej do dokonania zgloszenia zakonczenia budowy Ilub
pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli bedzie wymagana, zgodnie
z ustawa Prawo budowlane,

Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamdwienia beda uzgadnianie przez

Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca okresla

telefony kontaktowe, numery fakséw oraz adres email dla sprawnego terminowego

wykonania zamoéwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone podczas

wykonywania przedmiotu zamowienia oraz zobowiazuje si¢ do ich naprawy na wilasny

koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazéwek Zamawiajacego,
w tym Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

2) przedilozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow 1 informacji potrzebnych
mu do oceny prawidlowosci wykonania Umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje spotkania w formie rady budowy w
czestotliwos$ci co najmniej jeden raz w tygodniu. Czestotliwos¢ narad moze ulec
zmianie w zalezno$ci od zaawansowania robot budowlanych. W radach budowy
zobowigzany jest bra¢ udziat co najmniej kierownik budowy.

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,

0sOb wykonujacych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z budowa, czyli

pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu budowlanego, jezeli wykonywanie
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10.

11.

tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,
z pozn. zm.). Wymdg nie dotyczy m.in. 0so6b peligcych samodzielne funkcje
w budownictwie, w tym kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna,
a takze dostawcow materiatow budowlanych itp.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, o ktérych mowa w ust. 9 beda na czas wykonywania
przez nich rob6t zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
oraz otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace rownowarto$¢
wysokosci wynagrodzenia  minimalnego, o ktéorym mowa w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w trakcie realizacji zamowienia na kazde
wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych
ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust. 9 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostgpnosci imienia i nazwiska
pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu,

4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optlacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
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12

13.

14.

osobowych, przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadamiania droga mailowa odpowiednich stuzb

gminnych, miejskich i komunalnych, a takze odpowiednich instytucji, wymienionych
w zalgczniku nr 6 do niniejszej umowy o utrudnionym dojezdzie lub chwilowym braku
dojazdu z powodu trwajacych robdt budowlanych z minimum pigciodniowym
wyprzedzeniem. W informacji nalezy zawrze¢ dat¢ rozpoczgcia oraz szacowany czas
trwania niedogodno$ci. Kazde zawiadomienie nalezy przekazywaé¢ do wiadomosci
osobom uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego podczas realizacji umowy
wykazanym w § 16 ust. 2 umowy oraz, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Lista
kontaktowa stuzb i instytucji stanowi zalacznik nr 6 do umowy. Ponadto Wykonawca
poinformuje mieszkancoOw posesji zlokalizowanych przy ulicy, na ktérej planowane sg
utrudnienia, o utrudnianiach w dojezdzie do tych posesji poprzez pisemne ogloszenie
w miejscu planowanych robot lub dostarczajagc ulotki do skrzynek pocztowych
mieszkancow. Ogloszenia powinny zawiera¢ informacje o charakterze utrudnien oraz
okresie ich trwania a Wykonawca przekaze je mieszkancom z minimum pi¢ciodniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody mogace wystapi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia si¢ szkod powstatych na skutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawce
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu. Koszty naprawienia
szkody w pierwszej kolejnosci beda one pokrywane z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy badzZ potracane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
PODWYKONAWSTWO

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
ustlugodawcy, dostawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie
jak za swoje dziatania.

Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, ustugodawcy 1 dostawcy przy realizacji
powierzonych im zadan zobowigzani s3 do stosowania wszystkich przepisow
wynikajacych z niniejszej] umowy, w szczegdlnosci tych, ktore dotycza obowigzku
zatrudniania pracownikow, w okresie realizacji umowy, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1510, ze zm.).

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie zleci podwykonawcom innych czesci
zamOwienia niz wskazane w ofercie, ani nie wprowadzi podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy na teren robot.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego i z pomini¢ciem trybu
wskazanego w niniejszym paragrafie.



Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, lecz przed rozpoczeciem robdt przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczego6lnosSci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonane roboty,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) okresu odpowiedzialnosci za wady, z zastrzezeniem, ze okres ten nie moze by¢ krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sktada

odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy

prawnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie
do reprezentowania stron umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, powinna

uwzglednia¢ ponizsze:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic¢ si¢
w zakresie okre§lonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;

2) Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga przewidywac lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci
gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

3) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

4) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czg$ciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie
za odpowiednig cze$¢ odebranych prac 1 nie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czegsci);

5) Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow robot budowlanych oraz wykonawcow
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy. Suma wynagrodzen netto
dalszych i kolejnych podwykonawcow robot budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz
wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot budowlanych lub dalszego
podwykonawcy;

6) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

7) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym



podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego;

8) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy
(1 odpowiednio podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy
(i1 odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i1 beda potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelno$cia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpowac bgdzie odnowienie tj. Wykonawca
po spelieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej czeSci wygasnie, w efekcie
Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

9) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie 1 odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegodlnienie prac;

10) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

11) Termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego;

12) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

13) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia 1 wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

14) Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

15) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze 16zni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

16) Na podwykonawce i1 dalszego podwykonawce musi zosta¢ nalozony obowigzek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegotowego przedmiotu
robdot budowlanych, ktére majag wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektow
umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek

9



10.

11.

12.

13.

sktadania poswiadczonych kopii zawartych uméw, a takze innych dokumentow
na zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania zagdania od Zamawiajacego;

17) Umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace uméw o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie;

18) Umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ postanowienia dotyczace
odpowiedzialnosci za wady, z zastrzezeniem, ze okres odpowiedzialnos$ci
podwykonawcy za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

19) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia;
2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;
3) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 11;
4) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy.
Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiajagcemu, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu umowy o podwykonawstwo, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez  zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiagzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okre$lony w ust. 6 pkt 11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go pod
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

rygorem wystapienia o zaptate kary umownej do doprowadzenia do zmiany umowy w tej
czgsci w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo.
Zapisy ust. 5—13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, ustugodawcy, badz dostawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, Iub ktoéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po =zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) odmowi¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiego roszczenia, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionych
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiego roszczenia.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach wskazanych wyzej. Wykonawca
wyraza niniejszym zgod¢ na dokonanie potrgcenia takze =z wierzytelnosci
niewymagalnych.
W  przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia i braku
mozliwosci dokonania potracenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu cata zaplacong
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote oraz pokryje wszelkie koszty
z zwigzane z dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
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23.

24.

25.

26.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym m.in. dotyczace pozyskania srodkow
finansowych, korespondencji, obstugi doradcow, itp., co nastagpi na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dorgczenia zadania.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamdéwienia przez podmioty wystepujace wspodlnie (konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
konsorcjum wobec Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ustlugodawcow
1 dostawcOw zaspokojone przez Zamawiajgcego.

Aby realizacja umowy przebiegala bez zaklécen Wykonawca bedzie koordynowat,
nadzorowat 1 kontrolowal prace podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
ustlugodawcow 1 dostawcow.

§6
TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy w ciggu 15 (pietnastu)
miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. dodnia.........................

§7
WYNAGRODZENIE
. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z oferta, w kwocie brutto .................. zt (stownie ztotych: .......... ... /100)
w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg calego kompletnego przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, oraz
obejmuje oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie

na podstawie faktur czesciowych za roboty budowlane wystawianych wedlug
zaawansowania robot (tzw. przerobowe) oraz faktury koncowej. Faktury czg¢sciowe za
zrealizowane roboty budowlane nie mogg by¢ wystawiane czgéciej niz raz
w miesigcu, do momentu, kiedy naleznos$ci objete fakturami cze$ciowymi osiggng kwote
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7.

maksimum 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2.

. Dokonanie pierwszej platno$ci za wykonane prace nastapi w 2024 r. Kwota wyptaconego

wynagrodzenia Wykonawcy w 2024 r. nie moze przekroczy¢ wysokosci $rodkow
w budzecie Zamawiajacego przeznaczonych na realizacj¢ zadania tj. 5.000.000,00 zt brutto.
Jezeli zaawansowanie w 2024 r. prac bedzie obejmowato wynagrodzenie wyzsze niz w/w
kwota, platno$¢ wynagrodzenia przewyzszajaca t¢ kwote nastagpi w 2025 r.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur bedg protokoly odbioru czgsciowego

oraz protokot odbioru koncowego, zatwierdzone 1 podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, z uwzglednieniem postanowien § 10. Pozostate protokoty odbioréw ujete w
§ 10 ust. 1 nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

. Wykonawca wystawi fakture w terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru

(tylko wymienionych w ust. 3).

. Zaptata nalezno$ci wynikajacej z faktury, zastrzezeniem ust. 2 nastgpi przelewem na konto

Wykonawcy okre$lone w fakturze, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo tj.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego

Zamawiajacego.

Warunek zaplaty naleznosci z faktury obejmujacej czgs¢ zamowienia, w ktorej wykonaniu

uczestniczyt podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane albo, w ktorej wykonaniu uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca,
ustugodawca lub dostawca na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowi dodatkowo przedlozony Zamawiajacemu protokot, o ktorym
mowa w ust. 7 pkt 2, o§wiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy,
dostawcy, na wzorze stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy, ze wszystkie naleznos$ci
z tytutu zrealizowanych przez niego czesci przedmiotu umowy zostaty uregulowane wraz
z dowodami potwierdzajacymi zaptate.

Do faktury Wykonawca musi zalgczy¢:

1) podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego protokot odbioru
czesciowego/koncowego,

2) podpisane protokoty odbioru migdzy wykonawca a podwykonawcag w przypadku udziatu
podwykonawcow w wykonaniu robdt, zawierajgce: zakres prac, kwote robdt
wykonanych przez konkretnego podwykonawce do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokot musi by¢ podpisany przed odbiorem czg¢sciowym/koncowym robot bedacych
Przedmiotem Umowy pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

3) oswiadczenie sporzadzone wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy, jesli w wykonaniu zafakturowanych rob6t budowlanych brat udziat
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ustugodawca lub dostawca zlozone w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce¢ wraz z dowodami potwierdzajacymi zaptate
podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom/ustugodawcom  lub  dostawcom.
W przypadku zmian w zakresie wymagalno$ci kwot ujetych w powyzszym o$wiadczeniu,
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ aktualne o$wiadczenie niezwlocznie, nie pozniej
niz w dniu nast¢pujacym po dniu, w ktorym nastgpita zmiana w zakresie wymagalnosci,

4) os$wiadczenie, jesli zafakturowane roboty budowlane zostaly wykonane przez
Wykonawce sitami wiasnymi.
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10.

11.

12.

1.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce protokotu, o ktorym mowa w ust. 7
pkt 2, oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 3 i dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, w okoliczno$ciach,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wylacznie
tej czesci kwoty wymagalnego wynagrodzenia wynikajacego z faktury, ktéra odpowiada
wynagrodzeniu naleznemu Wykonawcy za czg$¢ przedmiotu umowy, ktéra wykonat on
bez udziatu podwykonawcéow, dalszych podwykonawcow, ustugodawcow, czy dostawcow
oraz tej czgéci wynagrodzenia, ktére zostalo nalezycie udokumentowane zgodnie
z postanowieniami ust. 7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy pozostata czes¢
wymagalnego wynagrodzenia wynikajagcego z faktury, odpowiadajaca kwocie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy lub
dostawcy, w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w ust. 6, niezwlocznie po otrzymaniu w/w
protokotu oraz o$wiadczenia wraz dowodami zaptaty, nie pozniej jednak niz w terminie
7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego oswiadczenia wraz
dowodami zaplaty, z zastrzezeniem regulacji § 5 niniejszej umowy.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w okoliczno$ciach opisanych w ust. 8 to jest wynagrodzenia, ktore nie zostato nalezycie
udokumentowane, zgodnie z postanowieniami ust. 6 1 7 nie powoduje powstania
opOznienia po stronie Zamawiajgcego 1 nie stanowi nienalezytego wykonania przez niego
zobowigzania dotyczacego zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze pisemnie upowazni¢ Zamawiajagcego do dokonania zaptaty
odpowiedniej czeSci przystugujacej] mu naleznosci z faktury, nie wyzsze] niz
odpowiadajgca wynagrodzeniu naleznemu podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ustugodawcy lub dostawcy, o ktérych mowa w ust. 6, bezposrednio na rachunek
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy. Z chwilg
dokonania przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, o ktérych mowa w ust. 6, wygasa
wierzytelnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.
W  przypadku nieterminowej zaplaty naleznosci Wykonawca moze zada¢ od
Zamawiajacego ustawowych odsetek za opdznienie.
Faktura wystawiana przez Wykonawceg, oprocz elementdw okreslonych w ustawie
o podatku od towaroéw i ustug, musi zawiera¢ dane identyfikacyjne stron umowy:

Nabywcg jest: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz,

NIP: 8792617506.

Odbiorcg jest: Urzad Gminy Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

§9
DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI

Najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot budowlanych oraz Kkosztorys
ofertowy sporzadzony na  podstawie  przedmiaru  opracowanego  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Wzor
harmonogramu stanowi zalacznik nr 7 do Umowy. Wykonawca moze przedtozy¢
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2

harmonogram na opracowanym przez siebie wzorze, w przypadku akceptacji tego wzoru
przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane beda realizowane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu aktualizacj¢ Harmonogramu
rzeczowo-finansowego kazdorazowo, gdy zachodzi niezgodno$¢ miedzy postepem robot
budowlanych a jego wykonaniem o wigcej niz 14 dni, niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz
7 dni od dnia zaistnienia niezgodnosci, o ktérej mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o postepie prac
w realizacji powierzonych mu prac, droga mailowa, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w terminie do 2 dni od dnia otrzymania tego wezwania. Wezwanie to moze by¢ skierowane
do Wykonawcy pocztg elektroniczng - e-mailem przez osoby upowaznione do kontaktu ze
strony Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
w przypadku wystgpienia utrudnien/problemow w realizacji przedmiotu zamowienia.

§10
ODBIORY

. Strony zgodnie postanawiajg, ze przekazanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu

1

nastapi w ramach nastepujacych odbioréw:

1) odbior czesciowy — robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy — robot budowlanych wedlug zaawansowania  robdt

(tzw. przerobowy),

3) odbior koncowy — potwierdzajacy wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy.

Zasady przeprowadzenia odbiorow czg¢sciowych/koncowego robot budowlanych:

) Po zakonczeniu robdt 1 dokonaniu odbioréw robdt realizowanych przez
podwykonawcow, zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy do
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru Inwestorskiego, jesli zostat on ustanowiony, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego.

2) Najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego Wykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowo$ci wykonania
robot, a w szczegodlnosci:
a) dokumentacj¢ powykonawcza,
b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z zaswiadczeniem
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia robot oraz
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
c) atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, §wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnos$ci
na wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia i wyposazenie,
d) oswiadczenie o utylizacji odpadow,
e) protokoty badan 1 sprawdzen (np. protokoty badan zaggszczenia gruntu,
odbioréw technicznych, koniecznych ekspertyz i opinii itp.).
f) wszystkie wymagane operaty geodezyjne 1 geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawczg robdt i1 sieci uzbrojenia terenu;
g) kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

h) dokumentacje niezbedng do zawiadomienia organu o zakonczeniu budowy lub
pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku wystgpowania koniecznosci jego
uzyskania, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

1) zestawienie iloSciowe jak i1 kosztowe wykonanych robot zgtaszanych do odbioru
wykonane w formie tabelarycznej, w uktadzie zgodnym z kosztorysem ofertowym,
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego jesli zostat powotany, wraz
z zestawieniem narastajacym w odniesieniu do robdt odebranych podczas
wczesniejszych odbiorow,

Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru czgsciowego robot budowlanych Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
wykonania robdt, a w szczeg6lnosci dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2 lit. ¢, d, e, f, 1.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci:

a. odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 1 2 - w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi o tym uczestnikow odbioru,

b. odbioru koncowego - w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi o tym
uczestnikow odbioru.

W odbiorach uczestniczy¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego jesli zostanie
powotany oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

Warunkiem przystgpienia Zamawiajacego do odbioru robét, zleconych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
albo, w ktorej wykonaniu uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca,
ustlugodawca lub dostawca na podstawie przedtozonej Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, jest uprzednie dokonanie przez Wykonawce odbioru robot
(odpowiednio ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcow (odpowiednio
ustugodawcow lub dostawcow) i dokonanie odpowiednio odbioru robdt od dalszych
podwykonawcow (odpowiednio dalszych ustugodawcoéw lub dostawcow).

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢
w tym celu upowaznionego na piSmie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy
lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutdow w stosunku do wyniku
odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo:

a) Dokona¢ odbioru, a w protokole wymieni¢ wady, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ w ustalonym terminie — w przypadku stwierdzenia wad
nieistotnych. Jezeli stwierdzone podczas odbioru wady zostang usunigte
W wyznaczonym terminie, za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uwaza si¢
pierwotny termin wskazany przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru
1 potwierdzony w trakcie odbioru.

b) Wstrzymac¢ odbior 1 wyznaczy¢ termin ich usuni¢cia — w przypadku stwierdzenia
wad istotnych. Po usuni¢ciu wad przez Wykonawce czynnosci odbioru zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu odbioru

¢) Obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej lub technicznej - w przypadku gdy wady nie nadaja si¢ do usuniecia,
ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
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d) Odstgpi¢ od umowy albo zazadac rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt
1 ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia - w przypadku gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru

9) Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie stosowny protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru robot.

10) Termin usuwania stwierdzonych w toku czynno$ci odbiorowych wad ustalaja
kazdorazowo strony, przy czym termin przystapienia do ich usuwania przez Wykonawce
nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§ 11
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢e umowng za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

2) zwlok¢ w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynnos$ci odbiorczych lub
w okresie rekojmi/gwarancji w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 7 ust.1 umowy za kazdy dzieh zwloki, jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

3) odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

4) brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ustugodawcy lub dostawcy — w wysokosci 0,05% kwoty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy a w przypadku
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci 0,02%
kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien zwtloki, za$
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy i1 odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokos$ci
0,01% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

5) nieprzedtozenie @ Zamawiajagcemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 5 ust. 5 - 14 umowy — w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce zlotych)
za kazdy taki przypadek,

6) nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przed rozpoczeciem robot przez
podwykonawce — w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy taki
przypadek,

7) zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 100 zt (stownie: sto ztotych)
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 9, ust 1211 14
umowy, nie wiecej jednak niz 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),
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8) niewprowadzenie do umowy o podwykonawstwo zmian w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w sytuacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 131 14
umowy — w wysokos$ci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek,

9) niedopelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 9 umowy
czynno$ci w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokos$ci 2 000 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez zamawiajacego
dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 9 umowy
czynnosci.

. Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnieh Zamawiajacego do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie Zamawiajacy moze natozy¢ z tytutow

okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 1-2 1 4-9 wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 7 ust. I umowy.

. Strony ustalaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane beda

z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe Wykonawca

zobowigzany jest do zaplaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia

otrzymania noty obcigzeniowe;j.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, tj. w kwocie .......... zt (slownie zlotych: .............. /100) w
formie...........ooooiiiiiii

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wykonania wniesione w:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, (zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym),

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj. Dz. U. 22023 r., poz. 462),

musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie oraz podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

1) w formie weksli z porgczeniem wekslowym banku Iub spotdzielcze; kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej,
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10.

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres§lonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, 70% wysokos$ci zabezpieczenia

zostanie zwroécone Wykonawcy lub zwolnione, w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania przed uplywem w/w terminu informacji o aktualnym
numerze rachunku bankowego w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w formie
pieni¢znej. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady 1
gwarancji jakosci, w wysokosci 30% zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy nie
pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostato w formie pieni¢znej, Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ na 14 dni przed datg zwrotu, aktualny numer rachunku bankowego,
wiasciwy do przekazania tej kwoty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez  Wykonawce, w tym usuni¢gcia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy 1 jest

on uprawniony do dokonania zarachowania zabezpieczenia na poczet roszczen, jakie ono
zabezpiecza.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone

Wykonawcy w terminach okreslonych w ust. 5 wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce¢ o wszelkich roszczeniach skierowanych
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w zwiazku z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy
lub ewentualng zmiang warto§ci Umowy. Podpisanie aneksu do Umowy nastapi
w momencie dostarczenia w/w dokumentu do Zamawiajacego.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

. Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na okres rowny

okresowi udzielonej gwarancji dla catego przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy na ..... miesiecy od daty
odbioru koncowego robot budowlanych.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach

w terminie do 14 dni od dnia ich ujawnienia. Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy bedzie
przekazywal Wykonawcy poczta elektroniczng na adres: ............... lub pisemnie
na adres: ........c......... Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad 1 usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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5. Zamawiajacy 1 Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w kwestiach w niej nieuregulowanych
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny termin kontroli stanu zrealizowane]
inwestycji najpozniej na 7 dni przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi, ustalonego
W niniejszej] umowie oraz ustali termin usunig¢cia usterek lub wad oraz termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek lub wad po uptywie okresu gwarancji
1 rekojmi. Uptyw terminu r¢kojmi i gwarancji nie pozbawia Zamawiajagcego uprawnien
z tych tytutdow, co do usterek lub wad zgtoszonych przed uptywem tego terminu.

7. W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nieusunigcia wad
w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie tych wad innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zezwolenia sadu, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia wlasciwego sadu, nie tracgc przy tym
uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi.

§14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewiduja si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ponizszych
ustepach.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres opoznienia, jezeli
takie opdznienie ma lub bedzie mialo wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy,
w nastepujacych przypadkach:

1) op6znienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoznienia  begdacego  wynikiem  wstrzymania robot budowlanych przez
Zamawiajacego, wystapienia okoliczno$ci spowodowanych lub dajacych si¢ przypisac
Zamawiajacemu, ktore skutkowaty koniecznos$cig wstrzymania prac robot,

3) op6znienia bedacego wynikiem wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od stron
niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) wystapienia klgsk Zywiotowych,

b) zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania rob6t budowlanych przez organy nadzoru
budowlanego, organy ochrony $rodowiska z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c¢) koniecznos$¢ usunigcia niewypatow i niewybuchow,

d) koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych, lub wykopalisk archeologicznych,

e) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

f) koniecznos$ci wykonania ewentualnych robdt zamiennych,

g) koniecznos$ci uszczegdétowienia przedmiotu umowy np. wielkos$ci, rozmieszczenia,
zastepujacych rozwigzan itp.,

h) dziatania organdw administracji z przekroczeniem przewidzianych przepisami prawa
terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach prawa,

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (dlugotrwate opady
atmosferyczne tj. wystepujace przez co najmniej 5 dni z rzedu oraz przewyzszajace
srednig opadow atmosferycznych notowanych w Toruniu w roku poprzedzajacym
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zawarcie Umowy dla okresu odpowiadajagcemu wystgpieniu  opaddéw
atmosferycznych w czasie realizacji robdt - wedlug danych publikowanych przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ujemne temperatury powietrza co
najwyzej minus 5 Stopni Celsjusza, a dla robot polegajacych na uktadaniu warstw
z betonu asfaltowego temperatury powietrza co najwyzej 1 stopien Celsjusza,
mierzone dla miasta Torunia jako najnizsza temperatura dobowa przez kolejne 5
dni, badZz dodatnie temperatury powietrza co najmniej plus 35 Stopni mierzone dla
miasta Torunia jako najwyzsza temperatura dobowa przez kolejne 14 dni — wedtug
danych publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
wystepowanie przez kolejne 3 dni robocze warunkow atmosferycznych
powodujacych brak mozliwos$ci wykonania poszczegdlnych asortymentdw robot
zgodnie z warunkami dla nich opisanych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych stanowigcych element dokumentacji projektowej),
uniemozliwiajagcych wykonanie aktualnie realizowanego elementu robot lub
powodujacych, iz wykonanie tego elementu moze by¢ zagrozone pogorszeniem
jakosci wykonywanego elementu robot,

j) zmiany przepisOw prawa istotnie wplywajacych na termin realizacji niniejszej
umowy, o ktorych nie byto wiadomo na dzien zlozenia oferty

k) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy
jego ochrony;

1) przerwania prac objetych Przedmiotem Umowy na czas realizacji prac
dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym w ramach odrebnych
zamoOwien dodatkowych

m) istotnego ograniczenia mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub
niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstalych w czasie
stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID-19, zwigzanych z wprowadzeniem
nowych, bardziej restrykcyjnych zakazéw, nakazéow, ograniczen w aktach
normatywnych w stosunku do stanu istniejacego na dzien skladania ofert
dotyczacych epidemii COVID-19 lub wydania po terminie sktadania ofert decyzji
administracyjnych lub polecen dotyczacych Zamawiajacego/Wykonawcy
zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19 przez wlasciwe organy administracji,
o ile Wykonawca/Zamawiajacy nie mogl racjonalnie przewidzie¢, unikna¢ lub
zabezpieczy¢ si¢ przed istotnym ograniczeniem mozliwos$ci wykonania przedmiotu
umowy lub niemozliwoscig wykonania przedmiotu umowy.

przy czym termin realizacji moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jedynie o okres

trwania tych okolicznosci,

3. Nie jest mozliwe przedtuzenie terminu jezeli wynika ono z przyczyn lezacych wytacznie
po stronie Wykonawcy.

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, zarowno co do przedmiotu, terminu jej realizacji jak
1 wynagrodzenia jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz  wskazane
w dokumentacji udostepnionej w postgpowaniu przetargowym, w szczegodlnosci:

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz uje¢te w dokumentacji
udostgpnionej w postgpowaniu przetargowym w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda
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10.

11.

miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow realizacji robot lub obnizenie kosztéw
eksploatacji lub poprawe bezpieczenstwa lub skrdcenie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,
3) w przypadku konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,
4) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na niemozliwo$¢ ich
realizacji stosownie do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji udost¢pnione;j
W postgpowaniu przetargowym,
5) zaistnieje konieczno$ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;j,
6) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i1 dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowe;,
b) zamiany materiatow przewidzianych do wykonania robdt w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
7) zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, w tym w dokumentacji projektowe;j
1 polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub
technologiami ~ rownowaznymi  w  przypadku  zaistnienia  okolicznos$ci
uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajacych lub oczywiscie $wiadczacych
o niecelowosci, nieracjonalno$ci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan
lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu,
wykrycie wad istotnych.
Strony moga dokonywac¢ zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 2.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 2, jezeli
uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy w sposob
nalezyty - po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania umowy
W sposob nalezyty.
W przypadku zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 2, nowa osoba musi speiniac
wymagania okreslone dla danego stanowiska w specyfikacji warunkoéw zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osobg¢ wskazang w § 2 ust. 2 zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob bedacych personelem
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiang¢ przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wpltyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajace ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.

Strony postanawiajg o wprowadzeniu odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy;
2) stawki podatku od towarow i ushug;
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12.

3) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

4) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

5) zasad gromadzenia 1 wysokosci wptlat do pracowniczych planow kapitatlowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

oraz jezeli zmiana ta lub zmiany te b¢da miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce — zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslone ponize;.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) bedzie nastepowaé wedtug nastgpujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zmiany wynagrodzenia dokonuje na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy nie wczesniej nie po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy komunikatow prezesa GUS
oglaszanych po zawarciu umowy 1 dotyczacych dwoch nastgpujacych po sobie miesiecy
wynika, ze suma oglaszanych warto$ci zmian ceny produkcji budowlano-montazowe;j
w porownaniu do miesigca poprzedzajacego dany miesigc, stanowi wigkszg warto$¢ niz
2,5% lub mniejsza niz (-) 2,5%

Whiosek o zmian¢ moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu
Umowy nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku o
waloryzacjg.

Wartos$¢ zmiany (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:

e W —wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust.
5 pkt. 3)

e F — drednia arytmetyczna dwoch nastepujacych po sobie warto$ci zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej wynikajacych z komunikatow prezesa GUS,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2).

Obliczong w sposob okreslony w ust. 5 pkt 4) warto$¢ nalezy doda¢ proporcjonalnie do
wartosci elementow zakresu przedmiotu Umowy nieodebranych do dnia zlozenia
wniosku o waloryzacje.

Warto$¢ zmiany nalezy powigkszy¢ o nalezny podatek VAT.

Zmian¢ umowy dotyczaca wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza si¢ aneksem do umowy.

Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bgda
one wprowadzane nie cz¢s$ciej niz raz na cztery miesigce.

Maksymalna zmiana warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartos$ci stanowigcej 10 % warto$ci kontraktu okreslonego pierwotnie w umowie.

10) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1

zgodnie z postanowieniami niniejszego postanowienia, na podstawie art. 439 ust. 5
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ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jesli lacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

e przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
e okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesi¢cy.

11) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
zgodnie z postanowieniami niniejszego postanowienia, Wykonawca:

a) W terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajacego zmiang
wynagrodzenia — przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie zawierajace wykaz
podwykonawcow, ktorych umowy speiniajg warunki okreslone w ust. 3 pkt 10
wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen podwykonawcow oraz wskazaniem
termindéw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcow;

b) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym postanowieniu
umownym — pod rygorem naliczania kary umowne;.

13. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2 bedzie nastepowaé wedlug nastepujacych zasad:
1) Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego o wprowadzonej zmianie;

2) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

3) zmiana obowigzywaé bedzie od momentu wejScia w zycie aktu normatywnego
wprowadzajacego zmian¢ i1 odnosi¢ si¢ bedzie wyltgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.

14. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawecy w zwigzku ze
zwickszeniem wysokos$ci wynagrodzen pracownikow wykonujacych umowe do
wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia/stawki godzinowe;.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych umowe, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 4 lub 5, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacag zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym umowe. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych umoweg, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

16. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 11 pkt 3 lub 4 lub 5, begdzie obejmowaé wytacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOow odpowiednio
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zmian w zakresie
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

17. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 11, kazda ze stron umowy moze wystapic¢
do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegélnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktoérej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wykonawca wraz ze zlozonym wnioskiem o dokonanie zmiany w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 11 pkt. 2)-5) zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu wpltyw zmian na
koszty wykonania przez niego zamoéwienia, a w przypadku wystapienia z wnioskiem przez
Zamawiajacego - w terminie 7 dni od dor¢czenia mu wniosku, wykaza¢ Zamawiajgcemu
wplyw zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamowienia.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest okresli¢: przyjete przez Wykonawce
zasady kalkulacji wysokosci kosztoéw wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci
przysztych kosztow wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajagcymi
prawidlowo$¢ przyjetych zalozen, wykazanie wpltywu zmian na wysoko$¢ kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce, szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmiany
umowy oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji zmiany wysokosci kosztoéw wykonania
umowy przez Wykonawce.

19. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3-5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy,
w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
wykonujacych umowe, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 11 pkt 3, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
wykonujagcych umowe, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt
4 lub 5,

20. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 4 lub 5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych

25



bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w
tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 19 pkt 2.

21. Wysokos$¢ $rodkow w budzecie Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje na rok
2024, o ktorej] mowa w §8 ust. 2 moze ulec zwickszeniu, o czym Zamawiajacy
niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

22. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze na kazdym etapie realizacji odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

2) zostanie wszczgte postepowanie sadowe, egzekucyjne lub inne postepowanie, w ocenie
Zamawiajacego moggce mie¢ negatywny wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie lub opoznienie
w wykonywaniu robot jest dtuzsze niz 14 dni,

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 23 niniejszej umowy,

5) w innych okoliczno$ciach wskazanych w umowie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego, jesli zostal powotany) sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatbw 1 urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

3. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych. Zamawiajacy w zakresie obustronnie uzgodnionym dokona:

1) inwentaryzacji i odbioru w/w robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty nalezycie wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w terminie 10 dni od dnia powzi¢cia przez stron¢ odstepujaca wiedzy o zdarzeniu bedagcym
podstawa odstgpienia jezeli z umowy nie wynika inny termin i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Wykonawca
wyda Zamawiajacemu: dziennik robdt, uzgodnienia, protokoty prob, badan 1 sprawdzen,
atesty 1 certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia itd.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia dokonania
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
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z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. Wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

§16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Strony ustalaja, ze korespondencj¢ w sprawach zapisow umownych beda kierowaé
na ponizsze adresy:
1) Adres Zamawiajacego:
GMINA LUBICZ
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz Dolny
tel. +48 56 621 21 00,

2) Adres Wykonawcy:

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczgca niniejszej Umowy moze byc
wykonywana przez dorg¢czenie na piSmie, osobiscie lub listem poleconym, kurierem,
telefaksem. Strony moga takze dorgcza¢ wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia oraz zadania stron pocztg elektroniczng ze skutkiem na dzien wystania
poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona wystana do godziny 15:00 czasu
polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej
nast¢pnego dnia roboczego.

2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajacego podczas realizacji niniejszej
umowy sg:

1) Lucyna Sucharska, tel.: (56) 621 21 98, e-mail: l.sucharska@lubicz.pl

2) Dorota Pruszynska,  tel.: (56) 621 21 98, e-mail: d.pruszynska@lubicz.pl
Ww. osoby sg uprawnione do podpisywania protokotéw odbioru oraz do wydawania polecen
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy. Ww. osoby nie sg uprawnione do wydawania
polecen powodujacych zmiany umowy.

3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do wykonania wzgledem osOb przez siebie
zaangazowanych do realizacji zamoéwienia (niezaleznie od podstawy zatrudnienia), ktérych
dane beda ujawnione w celu realizacji niniejszej Umowy obowigzku informacyjnego
zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu drugiej Strony.

4. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa polskiego.
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. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy,
w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane i Prawo Zamoéwien
Publicznych.

. Wszystkie spory wynikajace z niniejszej] Umowy, ktore nie moga by¢ rozstrzygnigte
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

. Zalaczniki do umowy:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

3) Oferta wykonawcy,

4) Oswiadczenie podwykonawcy — wzdr,

5) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

6) lista kontaktowa stuzb gminnych, miejskich i komunalnych,

7) wzor harmonogramu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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