Lubicz dnia : 15 czerwca 2020 r.

ORG.271.16.2020

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - ze zmianami) na
opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drég
gminnych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadan
realizowanych w 11 czesciach, zgodnie z ogtoszeniem Nr 2020/S 099-
237703 dnia 2020-05-22 r.

Zamawiajacy, Gmina Lubicz, informuje, ze W prowadzonym postgpowaniu zostaty
zgloszone zapytania do SIWZ o tresci:

1. Jaki konkretny rodzaj odwodnienia nalezy przewidzie¢ dla kazdego z zadan? Do
projektowanej kanalizacji deszczowej, rowow odwadniajgcych czy przez rozsqczanie?
Ze wzgledu na brak w najblizszym otoczeniu istniejgcych kanalow deszczowych, prosze
o wskazanie punktu zrzutu dla wod opadowych Iub jednoznaczne wskazanie
rozwigzania jakie nalezy przyjgc do rzetelnej wyceny prac projektowych. Opis zadan
dotyczqcy odwodnienia, nie pozwala na odrebng wyceng projektu odwodnienia drog
oraz uniemozliwia analiz¢ w zakresie koniecznosci pozyskania stosownych decyzji
administracyjnych. Dodatkowo w punkcie 14.1.3.1 wskazali Panstwo jako kryterium
wyboru oferty termin wykonania opracowania do dnia 15 sierpnia 2020r. co w
przypadku braku konkretnej informacji w kwestii odwodnienia czyni go nierealnym i w
znaczny sposob wptywa na ocene sktadanych ofert.

2.  Czy zadania objete niniejszym zamowieniem majq byc¢ realizowane w trybie zgloszenia
robot? Czy jezeli zajdzie koniecznos¢ zmiany trybu pozyskania decyzji na pozwolenie na
budowe Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ aneksowania umowy w zakresie terminu
oraz dodatkowych kosztow?

3. Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami technicznym na drogach bez przejazdu zachodzi
koniecznos¢ projektowania placow do zawracania. Moze sie to wigzac z koniecznoscig
przejecia przez Inwestora czesci dziatek prywatnych pod inwestycje w trybie specustawy
drogowej. Czy Zamawiajgcy na koncu ulic Wisniowej i Obi Wana Kenobiego wymaga
zaprojektowania placu do zawracania?

4.  Czy w przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej projektowana droga zlokalizowana
bedzie na dziatkach nie stanowigcych wiasnosci Inwestora, Zamawiajgcy zaktada
pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej? Czy w przypadku
koniecznosci prowadzenia inwestycji w trybie ZRID Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ wydtuzenia terminu niezbednego dla tej procedury?

5. W przypadku realizacji zadania w trybie specustawy drogowej i koniecznosci
pozyskania decyzji ZRID ile dziatek w kalkulacji ceny nalezy ujqé do podziatu?



6.  Czy w ramach zamowienia nalezy ujgé rowniez koszt wyniesienia kamieni granicznych
po uprawomocnieniu si¢ decyzji ZRID?

7.  Czy w mysl zapisu punktu 15.1.3. Zamawiajgcy wymaga polisy dedykowanej tylko
i wylgcznie pod to zamowienie? Czy Zamawiajgcy uzna za spelnienie warunku
posiadanie polisy od odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej zwiqzanej z prowadzong
dziatalnoscig na kwoteg 200 000 z{?

8.  Zgodnie z zapisami wzoru umowy zawartymi w par. 1 ust. 3 pkt 7 oraz par. 2 ust. 1 pkt 5
Zamawiajgcy wymaga udziatu Wykonawcy w  spotkaniach i naradach. Celem
prawidtowego przygotowania oferty prosze o wskazanie maksymalnej ilosci spotkan i
narad.

9.  Zgodnie z zapisami wzoru umowy zawartymi w par. 6 ust. 4 prosze o wskazanie terminu
odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego.

10. W mysl zapisow wzoru umowy par. 6 prosimy o doprecyzowanie kwestii dni odbiorow i

uzupetnien dokumentacji na wezwanie Zamawiajqcego ze wskazaniem dni roboczych

lub kalendarzowych.

Na podstawie art. 38 ustawy |.w. Zamawiajacy informuje, co nastepuje:

Ad.1l. Zamawiajacy przewiduje wykonanie odwodnienia:
1) poprzez spadek nawierzchni do istniejacych rowow — ul. Malinowa
1 ul. Wisniowa w Grabowcu
2) poprzez rozsaczanie — pozostate ulice

Ad.2. Zadania objete zamowieniem majg by¢ realizowane w trybie zgloszenia robot.
W przypadku zaj$cia konieczno$ci zmiany trybu pozyskania decyzji zostanie
przygotowany stosowny aneks do umowy.

Ad.3. Nie. Szeroko$¢ drogi wynosi 6 m i wystarczy do zawracania dla samochoddéw
osobowych. Nawet w przypadku koniecznos$ci jego poszerzenia, plac do zawracania
samochoddéw osobowych powinien zmiesci¢ si¢ w granicach dziatki gminne;.

Ad.4. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia inwestycji w trybie ZRID. Jednakze,
w przypadku konieczno$ci pozyskania decyzji ZRID istnieje mozliwos$¢ przedtuzenia
terminu umowy.

Ad.5. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia inwestycji w trybie ZRID.

Ad.6. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia inwestycji w trybie ZRID.

Ad.7. Tak. Zamawiajagcy uzna =za spelnienie warunku posiadanie polisy od

odpowiedzialnosci cywilnej ogélnej zwigzanej z prowadzong dziatalno$cia na kwote
200 000 zt.



Ad.8. Zamawiajagcy na tym etapie nie jest w stanie okre$li¢ ilo$ci narad i spotkan
koniecznych do nalezytego wykonania umowy. Spotkania zwigzane z przedmiotem
umowy (§ 1 ust. 3 pkt 7) beda organizowane w przypadku konieczno$ci wyjasnienia
wiekszych komplikacji podczas przygotowywania projektow. Obecno$¢ projektanta na
naradach z Wykonawca robot (§ 2 ust. 1 pkt 5) bedzie konieczna w przypadku
potrzeby wprowadzenia zmian projektowych.

Ad.9. Termin odbioru dokumentacji projektowej bedzie zrealizowany w okresie 7 dni
roboczych.

Ad.10. 7 dni roboczych.



