Gmina Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruriska 21, 87-162 Lubicz

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych dla
zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Szkolnej w Grebocinie na odcinku od ul.

Kowalewskiej do ul. Poprzecznej”.

nr referencyjny: ORG.271.WR.11.2022

Lubicz, 21 lutego 2023 r.
ZAMAWIAJACY:
Gmina Lubicz
Lubicz Dolny
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.WR.11.2022

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 255 pkt. 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464
z poin. zm.), zwanej dalej ,,pzp”, informuje o uniewaznieniu postepowania ze wzgledu na to, ze
negocjacje z wykonawcg prowadzone w trybie zamdwienia z wolnej reki nie doprowadzity do zawarcia
umowy..

UZASADNIENIE

Zamawiajagcy w trybie zamdwienia z wolnej reki prowadzit z Wykonawca, tj. Zaktadem Drogowo-
Budowlanym Rogowo Mariusz Wilczynski spétka komandytowa Rogowo 23, 87-162 Lubicz negocjacje
zmierzajgce do zawarcia umowy.

Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacji nie ztozyt jednak wymaganych przez Zamawiajgcego w
postepowaniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze spetnia on warunki udziatu w postepowaniu.

W przedtozonym wykazie osdb, jako osobe proponowang na stanowisko projektanta Wykonawca
przedstawit Pana Mariana Plute, posiadajgcego wyksztatcenie S$rednie techniczne. Tymczasem
Zamawiajgcy wysytajgc do Wykonawcy zaproszenie do negocjacji wymagat aby osoba projektanta
posiadata uprawnienia zawodowe do projektowania bez ogranicze. Pan Marian Pluta jako technik posiada
ograniczone uprawnienia do projektowania. Zamawiajacy pisemnie wezwat Wykonawce do
przedstawienia innej osoby na stanowisko projektanta lub wykazania, ze Pan Marian Pluta posiada
uprawnienia do projektowania bez ograniczen. W wyznaczonym Wykonawcy terminie nie ztozyt on
zadnych dokumentéw. W takiej sytuacji Wykonawca nie spetnit warunkéw postawionych przez
Zamawiajgcego w postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uznat, ze wystepuje przestanka do uniewaznienia postepowania na
podstawie art. 255 pkt. 8, bowiem prowadzone z Wykonawcg negocjacje nie doprowadzity ostatecznie do
podpisania umowy.

Wobec powyiszego Zamawiajgcy uniewainia wymienione wyzej postepowanie na podstawie
art. 255 pkt. 8 pzp.
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