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B.01- OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacja Techniczna B.01jest zbiorem wymagan wspélnych dla wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i towarzyszacych z zakresu architektury

i konstrukcji w ramach zadania:

ZAMAWIAJACY:

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES:

Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY:

mgr inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY
Grupy robét:

45100000-8
-Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9

-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii I3dowej i wodne;j

strona 3



1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogélnych zasad prowadzenia robét zwigzanych
z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych w Grebocinie
przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

Ogolna specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét opisanych w ponizszych
specyfikacjach szczegétowych:

— B.02 - przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
— B.03 - boisko do siatkowki plazowej i trybuna

—  B.04 Sciezki gruntowe stabilizowane

— B.05 Strefa malucha

— B.06 Pumptrack

— B.07 Piaskownica gtéwna z gorka i tunelami

— B.08 Sciezki sensoryczne - tory przeszkod

— B.09 Elementy matej architektury

— B.10 Sciezki gruntowe stabilizowane

— B.11 Zielen i nasadzenia

2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowigzany jest do:

odpowiedniego zabezpieczenia miejsca robét,

— utrzymania miejsca robét w nalezytym tadzie i porzadku,

— wykonania koncowych prac porzadkowych,

— wywozu i utylizacji odpadéw

— zabezpieczenia pod wzgledem bhp wszystkich stref w ktérych wykonywane s3 prace
budowlane i instalacyjne.

— wykonania wszelkich wymaganych pomiaréw badan i sprawdzen oraz przekazanie
protokétow Inwestorowi

— dostarczenia wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i/lub atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc.

— wykonania i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenia szkolenia personelu uzytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE
Z UWAGI NA:

3.1. organizacje robot budowlanych

Teren budowy (czes¢ dziatek 322/20 i 857 obrebu 4, gmina Lubicz - zgodnie
z oznaczeniem w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu) stanowi witasnosé
Inwestora. Teren nie jest urzadzony i porosniety zielenia niska oraz drzewami. Przy
potudniowoej granicyprzebiega linia napowietrzna.
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przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej kontraktowe;.

ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Kierownik Projektu moze natychmiast zatrzymac roboty.

3.2. zabezpieczenie interesu osdb trzecich

Z uwagi na sasiedztwo terenéw mieszkaniowych ucigzliwe prace budowlane prowadzi¢ w ciaggu
dnia. Ograniczyé emisje hatasu i drgan do pozioméw niezbednych w celu realizacji zamierzenia
budowlanego. Prace budowlane prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszaé¢ uzasadnionego
interesu oséb trzecich.

3.3. ochrone Srodowiska
Teren budowy nie znajduje sie w obszarze chronionym.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujacych warunkéw.:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami , paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscia powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowat
zniszczeh w Srodowisku naturalnym,

d) Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawierac¢ sktadnikéw zagrazajacych $rodowisku o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

strona 5



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm , okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Ochrona wod

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robdt. Wody
odprowadzone z terenu robét powinny byé oczyszczone przez filtracje i osadniki, albo inne
urzadzenia, ktére redukuja zawartosé pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach
do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych ,
doktérach sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace ze sktadowisk materiatéw powinny byé oczyszczone , jezeli
zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia , takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne
szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy
nieprzedostawanie sie materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogga poruszac sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw
wodnych z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano zgode odpowiednich wtadz, a ruch ten odbywa
sie w celu przeprowadzenia rob6t okreslonych w kontrakcie

Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych..

Ochrona przed hatasem

Z uwagi na sasiedztwo terenéw mieszkaniowych ucigzliwe prace budowlane prowadzi¢ w ciaggu
dnia. Ograniczy¢ emisje hatasu i drgan do pozioméw niezbednych w celu realizacji zamierzenia
budowlanego.

Materiaty szkodliwe

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3a szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do
wod powierzchniowych lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie moga by¢
stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.
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3.4. warunki bezpieczenstwa pracy
Na terenie budowy nie wystepuj3 elementy zagospodarowania terenu lub czynniki wptywajace
ponadnormatywnie negatywnie na bezpieczenstwo pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefnstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.5. zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy zorganizowac w terenie opracowania.

3.6. warunki organizacji ruchu
Dostep do drogi gminnej nr 100739C zapewniony jest z czesci dziatki 90/12 poprzez zjazd
publiczny na podstawie decyzji Wéjta Gminy Lubicz znar DR.7230.4.7.2022 z dnia 21.02.2022.

3.7. ogrodzenie
Teren budowy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostepem oséb postronnych.

3.8. zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Przy wyjezdzie z budowy na droge publiczng zorganizowac stanowisko mycia két pojazdow
zabezpieczajagc tym samym nawierzchnie drogi przez zabrudzeniem. Transport materiatéw
sypkich bez oplandekowania jest niedopuszczalny.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i sprzetu na drogach publicznych i poza granicami placu
budowy okreSlonym w dokumentach kontraktowych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia placu budowy.

4.2. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

4.3. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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4.4. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét Iub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

4.5. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

4.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

4.8. Slepy kosztorys - (przedmiar) wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

4.9. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét

4.10.Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

4.11. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

4.12.Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m

4.13.Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

4.14.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

4.15.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypoéw, potozone poza placem budowy.

4.16.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

4.17.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
ogreslana przez uprawnionego geologa,

4.18.Wskaznik roéznoziarnistoSci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow
niespoistych

4.19.Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

4.20. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do
jego masy w stanie suchym.

4.21.Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

4.22. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

4.23. Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

4.24, sciana - konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,

4.25. Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skréty uzyte w

opracowaniu:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

strona 8



osT - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Pz) - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

IBDIM - Instytut Budownictwa Drég i Mostow

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

5.1. Przechowywanie

Materiaty przechowywac na paletach transportowych, w suchym miejscu zabezpieczonym przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dostepem Swiatta stonecznego w fabrycznym
opakowaniu.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnosé z wymaganiami
poszczeg6lnych ST. Odpowiedzialnosé za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce . Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb akceptowany przez Kierownika Projektu.

5.2. Transport
Materiaty i komponenty musza by¢ transportowane krytymi Srodkami transportu

o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach fabrycznych.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unikaé uszkoczenia Ilub
zanieczyszczenia.

5.3. Warunki dostawy
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

— byé nowe i nieuzywane

—  by¢ w gatunku biezaco produkowanym

— odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

— mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

— byé dostarczone na budowe w fabrycznym opakowaniu.

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta
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5.4. Sktadowanie
Zgodnie z wytycznymi producenta danego wyrobu.

5.5. Kontrola jakosci
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowier norm

Kontrola jakosci robét budowlanych powinna byé¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tuz
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Przedmiarze robét, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym , umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zastanag przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczane do robét.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw transportu
z uwagy, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscia uniemozliwiajaca
uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczace ich
transportu. Transport ma byé¢ wykonany Srodkami dostosowanymi do tego celu oraz
zabezpieczajagcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym
zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad przestrzegac takze przy
zatadunku i wytadunku.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH;

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa
ustalonga dla danej pozycji kosztorysu.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?

jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bed3 przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Wagi zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.. Wagi powinny posiada¢
wazne Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod
warunkiem, ze byty one akceptowane i posiadaja wazne Swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robédt. Odbioru robét
dokonuje Kierownik Projektu.

GotowosS¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pédzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.
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Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen
Kierownika Projektu ustala sie zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje sie decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych uwzglednia sie tolerancje
i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

Odbidr czeSciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Kierownika Projektu

Odbiér ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw w postaci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robédt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
Pz),

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ),

rysunki na wykonanie robét towarzyszacych ( np. przetozenie sieci) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

)
2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 952 ,956).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wed+tug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
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bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych w budownictwie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - CzeS¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr120)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6Zn. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. Zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki  techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
PN-EN 771-4: 2012 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”,

PN-EN 1996 ,,Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych”,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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B.02 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ZAMAWIAJACY: Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES: Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowe;j
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

|IEDNOSTKA PROJEKTOWA: RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY: mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY
Grupy robét: Klasy robét: Kategorie robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii I3dowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych
zawarto w specyfikacji ogolnej B.01
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przygotowania terenu pod budowe i robét dot.
zagospodarowania fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych w Grebocinie przy
ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

— Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie;

— Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow;

— Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

— Woykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V), pozyskiwanie gruntu z ukopu lub
dokopu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja
obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, a takze przytacza do budynkéw:
elektroenergetyczne, wodociggowe, i telekomunikacyjne. Do geodezyjnego wytyczenia obiektu jest
zobowigzany Kierownik Budowy.

W terenie wytycza sie i utrwala na gruncie takie elementy, jak:
— Gtéwne osie obiektéw budowlanych;
— Charakterystyczne punkty projektowanego obiektu;
— State punkty wysokosciowe - repery;
Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu
przez kierownika budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane s3 na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie
krétszym od ich trwatosci technicznej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé
zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

— Woykonanie drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;

— Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej ,mediami”, a takze

odprowadzenia sciekow;

— Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

— Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

— Zapewnienia wtasciwej wentylacji;

— Zapewnienie t3cznosci telefonicznej;

— Urzadzenia sktadowisk i wyrobéw;

Wvykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione jest przed
przystapieniem do budowy obiektéw budowlanych.
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Doktadnosc wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé
wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cmi - 3
cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie woéd do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

2.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Nie wystepuje potrzeba okreslania

2.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE,
Zgodnie z projektem budowlanym i opisem wymagan dotyczacym wykonania robét
budowlanych.

2.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania

2.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Nie wystepuje potrzeba okreslania
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3. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

sprawdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST oraz
z dokumentacja projektowa.Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

badania do odbioru wykopu fundamentowego

— Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

— Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm /
+1cm.

— Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac 3cm

— Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10 cm.

zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty i materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych ST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robét.

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

odbidr czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
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powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robéot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu nacechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jako ilos¢ obliczaé wg. obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypach z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze
dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci
na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach.
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B.03 - BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE| | TRYBUNA

ZAMAWIAJACY: Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES: Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

|IEDNOSTKA PROJEKTOWA: RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY: mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét: Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych
zawarto w specyfikacji ogélnej B.01
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania boiska do siatkéwki plazowe;j
i trybuny w zwigzku z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa
»~Awokado Park” Zakres rob6t obejmuje:

— korytowanie pod boisko

— nawiezienie piasku,

— zainstalowanie statych elementéw boiska (stupkéw, siatki, linii)
— wykonanie nasypu trybuny,

— montaz prefabrykowanych elementéw trybuny,

2. WYMACGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :
Projektowane uksztattowanie terenu polega¢ ma na splanowaniu obszaru wewnatrz obrysu
pumptracka aby docelowo osiagnac teren ptaski na rzednej 78.50 (objetos¢ wykopu: ~2258m3)
oraz na usypaniu gorki (objetos¢ nasypu ~2471m?) Prace ziemne rozpoczac od zebrania warstwy
humusu w celu wykorzystania go do urzadzenia trawnikéw.

W pétnocno-zachodniej czesci nasypu projektuje sie wkomponowang trybune z elementéw
betonowych, prefabrykowanych (elementéw typowych przy konstruowaniu muréw oporowych).

Naprzeciw trybuny znajdzie sie boisko do gry w siatkowke plazowa - pole gry 18x25m. Siatka
i linie zgodnie ze specyfikacja tej dyscypliny sportu. Pole gry wykorytowac na gtebokosé¢ 50cm
i wypetnic¢ piaskiem rzecznym, ptukanym o frakeji 1-3mm.

2.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,

Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Wysokos¢ stopnia trybuny 50cm, szerokos$¢ stopnia trybucny 80cm. Nawierzchnie pomiedzy
elementami oporowymi wypetni¢ kostka betonowa na podsypce piaskowo-cementowe] po
uprzednim zageszczeniu podtoza.

Po wykorytowaniu pod boisko do siatkéwki, na gtebokos¢ 45-50 cm, na gruncie rodzimym
utozy¢ warstwe 15cm kruszywa tamanego frakcji 10-30mm zageszczonego mechanicznie
nastepnie utozyé warstwe filtracyjno-odsaczajaca z geowtdkniny. Na tak przygotowanym
podtozu utozyé 30cm piasku frakcji 1-3mm

2.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania
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2.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Nie wystepuje potrzeba okreslania

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Na zasadach ogolnych

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jako ilos¢ oblicza¢ wg. obmiaru na Srodkach
transportowych lub nasypach z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze
dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci
na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach. Jednostka obmiarowa jest sztuka tj. wykonanie kompletnego
elementu zagospodarowania terenu wskazanego w niniejszej ST
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B.04 - SCIEZKI GRUNTOWE STABILIZOWANE

ZAMAWIAJACY: Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES: Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowe;j
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

|IEDNOSTKA PROJEKTOWA: RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY: mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét: Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych
zawarto w specyfikacji ogélnej B.01
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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania sciezek gruntowych
stabilizowanych w zwigzku z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa
»~Awokado Park” Zakres robét obejmuje:

—  korytowanie i profilowanie podtoza
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni gruntowej stabilizowanej,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

Wykonanie koryta

Ze wzgledu na niewielki zakres robét i s3siadujaca z projektowana zabudowa nalezy ospoic
ziemie do poziomu projektowanej niwelety i zatadowac na srodki transportu, a podtoze pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyprofilowaé i zagesci¢. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta zatadowany narodki transportu powinien byé
usuniety poza obreb plabu budowy we wskazane miejsce przez Zamawiajacego. Profilowanie
i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6.1.4.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Profilowanie i zageszczenie podtoza powinno zostaé wykonane niezwtocznie po wykorytowaniu
w celu niedopuszczenia do jego zabrudzenia. W przypadku przerwy w robotach , dno koryta
zostanie oczyszczone na koszt Wykonawcy. Po ewentualnym oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanag przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreSlonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (l,)

Strefa korpusu I

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnosé gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

2.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. GruboS¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi
i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
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od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzyée okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa wyréwnawcza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

Poprzez dodawanie spoiw do gruntéw, z ktérych budowane s3 nawierzchnie mozliwe jest
zwiekszenie ich spoistosci i wytrzymatosci na obcigzenia oraz zmniejszenie nasigkliwosci.
Jako spoiw uzywa sie cementu i wapna.

Cement jest najczesciej uzywanym materiatem do stabilizowania gruntu. Uzywa sie go w
przypadku podtoza ilastego i o matej zawartosci zwigzkéw organicznych. Ulepszanie
obejmuje warstwe 10 - 12 cm. Najczesciej dodaje sie 100 -150 kg cementu na 1 m3 gruntu.
Istnieja dwa sposoby mieszania gruntu i cementu: pierwszy w betoniarce, drugi poprzez
wysypanie cementu na grunt, a nastepnie ich przemieszanie. Nastepnie nalezy polewac
mieszanke wodg, a gdy cement zacznie wigzac trzeba jg uwatowac.

Przed przystapieniem do tworzenia mieszanki nalezy zabezpieczyé brzegi nawierzchni
poprzez ustawienie desek, obrzezy czy kraweznikéw.

Konieczne jest utrzymanie nawierzchni przez kolejne 7 - 10 dni w stanie zwiekszonej
wilgotnosci. Ma to zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu i pekaniu nawierzchni.

Wapno - jako spoiwo stosowane jest zazwyczaj w przypadku gruntéw o wiekszej zawartosci
gliny i itu, a takze zawartosci czesci organicznej nie przekraczajacej 10%.

Budowa odbywa sie tak jak w przypadku ulepszania cementem, z t3 r6znica, ze nawilzac
nawierzchnie trzeba tylko przez 2 - 3 dni.

2.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW
| OGRANICZEN,
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni

Profilowanie i zageszczenie podtoza powinno zostaé wykonane niezwtocznie po
wykorytowaniu w celu niedopuszczenia do jego zabrudzenia.
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2.5. WYMAGANIA SPECJALNE

Nie wystepuje potrzeba okreslania

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Czestotliwose¢

oraz zakres badan

i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokosé koryta 10 razy na1km
2 Réwnosc¢ podtuzna co20m
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na1km
%)
4 Spadki poprzeczne 10 razy na1km
5 Rzedne wysokoéciowe | €© 100 m w osi jezdni i i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osiw | co100m
)
planie
v Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
. P 2
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Zasady postepowania z wadliwie wyk. odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreSlone w pkt. 10 ,Wymagania dla

kruszywa”.

Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
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Badania w czasie robot.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wyréwnawczej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan
i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy w punktach charakterystycznych
2 Réwnos¢ podtuzna -
3 Réwnos¢ poprzeczna w punktach charakterystycznych
4 Spadki poprzeczne Jw.
5 Rzedne wysokosSciowe min 6 x
6 Uksztattowanie osi w planie -
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach
Przed odbiorem:
Minimum w 3 punktach

Szerokos¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej

niz+10 cm, -5 cm.

Rownosc warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzyé 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1cmi-2cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna =z okreslong w dokumentacji projektowej
z tolerancjg +1cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawy
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug
PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednostka

obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta / podbudowy /
nawierzchni.
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B.05 - STREFA MALUCHA

ZAMAWIAJACY:

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES:

Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY:

mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét:

Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych

zawarto w specyfikacji ogélnej B.01

strona 31



1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania strefy malucha w zwigzku
z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych w Grebocinie
przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park” Zakres robot
obejmuje:

— budowa piaskownicy
— montaz urzadzen placu zabaw,

2. WYMACGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :
Strefa malucha jest odrebnga piaskownica przeznaczong dla dzieci 0-3 lat. Piaskownice wypetni¢
piaskiem rzecznym ptukanym o frakcji 0-1mm. Migzszo$¢ nie mniejsza niz 30cm. Piaskownice
mozna uzupetni¢ urzadzeniami takimi jak bujaki i zjezdzalnie. Zastosowane urzadzenia musza
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z danymi techniczno-ruchowymi wybranego urzadzenia, z zachowaniem stref
bezpieczenstwa.

2.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Po wykorytowaniu pod piaskownice, na gtebokos¢ 45-50 cm, na gruncie rodzimym utozyé
warstwe 15cm kruszywa tamanego frakcji 10-30mm zageszczonego mechanicznie nastepnie
utozy¢ warstwe filtracyjno-odsaczajaca z geowtdkniny. Na tak przygotowanym podtozu
utozy¢ 30cm piasku frakcji 1-3mm

Nasadzenia wykona¢ zgodnie ze specyfikacja ,,B11-Zielen i nasadzenia”
tawki i pojemniki wykonac zgodnie ze specyfikacja ,,B09-Elementy matej architektury”

2.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW
| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania.

2.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Nie wystepuje potrzeba okreslania
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3. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty dopuszczajace do
uzytkowania. Przy odbiorze Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu protokoty badan i
sprawdzen.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednostka
obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej piaskownicy oraz sztuka zainstalowanego
urzadzenia placu zabaw.
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B.06 - PUMPTRACK

ZAMAWIAJACY:

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES:

Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY:

mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét:

Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych

zawarto w specyfikacji ogélnej B.01
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania pumptracka w zwigzku
z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych w Grebocinie
przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwga ,,Awokado Park” Zakres robot
obejmuje:

— przygotowywanie i profilowanie podtoza
— profilowanie podtoza,
— wykonanie nasypow i wyprofilowanie sciezki pumptracka,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

2.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Nawierzchnie pumptracka wykonaé w technologii Sciezki zwitowej stabilizowanej spoiwami
analogicznie do B.04 - sciezki gruntowe stabilizowane

2.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania

2.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Nie wystepuje potrzeba okreslania

3. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Na zasadach ogélnych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROB()T;
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednostka
obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta / podbudowy /
nawierzchni.
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B.07 - PIASKOWNICA GLOWNA Z GORKA | TUNELAMI

ZAMAWIAJACY:

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES:

Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowe;j
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY:

mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét:

Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych

zawarto w specyfikacji ogélnej B.01
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1.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania piaskownicy gtéwnej oraz gérki z
tunelami w zwigzku z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa
»~Awokado Park” Zakres rob6t obejmuje:

— korytowanie pod piaskownice

— wykonanie piaskownicy

— montaz prefabrykowanych tuneli

— uksztattowanie gorki

— nasadzenia zgodnie z B10-Zielen i nasadzenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Piaskownica gtéwna przewidziaana jest dla dzieci w wieku 3-99 lat. Piaskownice wypetnic¢
piaskiem rzecznym ptukanym o frakcji 1-3mm. Migzszos$¢ nie mniejsza niz 30cm. Piaskownice
mozna uzupetni¢ urzadzeniami takimi jak pajaki, tyrolki i zjezdzalnie. Zastosowane urzadzenia
musza posiada¢ wymagane prawem certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie =z danymi techniczno-ruchowymi wybranego urzadzenia,
z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Gtéwna piaskownica jest oddzielona od strefy wypoczynku gérka w ksztatcie ksiezyca. Gorka,
wykonana jako nasyp stabilizowany spoiwem hydraulicznym w najwyzszym punkcie bedzie
miata wysokos¢ 1.5m i pokryta bedzie sztucznag trawa. Urozmaiceniem maja by¢ tunele pod
gorka, wykonane jako elementy zelbetowe-prefabrykowane zgodnie z rysunkami szczegétowymi

Po wykorytowaniu pod piaskownice na gtebokos¢ 45-50 c¢cm, na gruncie rodzimym utozyc
warstwe 15cm kruszywa tamanego frakcji 10-30mm zageszczonego mechanicznie nastepnie
utozy¢ warstwe filtracyjno-odsaczajacy z geowtékniny. Na tak przygotowanym podtozu utozyé
30cm piasku frakcji 1-3mm

Elementy prefabrykowane (tunele) posadowi¢ na warstwie chudego betonu - lokalizacja zgodnie
z plansza wymiarowa. Wykonaé nasyp stabilizowany - gérke - wyprofilowaé zgodnie z
rysunkami wymiarowymi. Nasadzenia i zielen zgodnie ze specyfikacjg B10

2.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania
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2.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Nie wystepuje potrzeba okreslania

. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Na zasadach ogolncych.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednostka
obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej piaskownicy lub sztuka wykonanego
elementu zagospdarowania terenu.
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B.08 - SCIEZKI SENSORYCZNE - TORY PRZESZKOD

ZAMAWIAJACY:

Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES:

Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowe;j
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY:

mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét:

Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych i towarzyszgcych

zawarto w specyfikacji ogélnej B.01
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PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania sciezek sensorycznych w zwigzku
z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych w Grebocinie
przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park” Zakres robot
obejmuje:

1.

— wykonanie i montaz sciezki sensorycznej,

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

Po potudniowej stronie gtéwnej piaskownicy projektuje sie Sciezki sensoryczne w postaci
walcow (elementéw betonowych, pni drewnianych etc) o zréznicowanych Srednicach
i wysokosciach. Tak zorganizowana przestrzed ma urozmaici¢ zabawy i pobudzac¢ wyobraznie
jednoczeénie przyczyniajac sie do rozwoju zwinnosci, koordynacji réwnowagi itp. Sciezki
wykonac jako elementy o srednicach od 20cm do 80cm i wysokosciach od 0 do 100cm

1.1. SPOSGB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Posadowienie na gtebokosci minimum 80cm.

Stosowac urozmaicone materiaty - drewno, beton w réwnowaznym stosunku ilosciowym.

1.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

1.4. INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania

1.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Odlegtosci pomiedzy elementami muszg zapewnic bezpieczenstwo poprzez wyeliminowanie
mozliwosci zaklinowania dowolnej czesci ciata.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Na zasadach ogolnych

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednostka
obmiarowa jest sztuka wykonanego elementu zagospdarowania terenu.
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B.09 - ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

ZAMAWIAJACY: Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES: Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowe;j
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

|IEDNOSTKA PROJEKTOWA: RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY: mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét: Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych
zawarto w specyfikacji ogélnej B.01
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza instalacji elementéw matej architektury
w zwigzku z zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych
w Grebocinie przy ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”
Zakres robét obejmuje:

— zaistalowanie koszy na odpady
— zainstalowanie tawek,
— montaz drewnianych domkéw - lezanek

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :
Domki lezanki wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa z drewna z drzew iglastych,
impregnowanego przed korozja biologiczng. Wykonczy¢ w kolorze jasnobragzowym. Konstrukcje
posadowi¢ na fundamentach betonowych (stupkach) tacznikami mechanicznymi. Poziom
posadowienia min. 0.8m

tawki o dtugosci 196cm, wysokosci wraz z oparciem 88cm (siedzisko 42cm) i szerokosci 48
wykonane ze stali nierdzewnej. tawki zakotwi¢ do podtoza tacznikami mechanicznymi
zapobiegajacymi wyrwaniu.

Kosz na odpady o wymiarach wysokos¢ 102cm, szerokos¢/gtebokosé 38cm. Materiaty i styl
spojne z materiatami, z ktérych wykonano tawki.

Odstepstwa od wyspecyfikowanych wymiaréw lub szczegétéw technologicznych mogg nastgpié
wytacznie po uzgodnieniu takiej zmiany z Zamawiajacym

5.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

5.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

5.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania

5.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Stosowane taczniki maja byé jak najmniej widoczne i by¢ zastosowane w sposéb
wykluczajacy zaczepienie o nie elementéw ciata lub odziezy. Niedopuszczalne jest
wykonywanie potaczen elementéw drewnianych za pomoca t3cznikéw ciesielskich, ptytek
gwozdziowych czy kolczastych. £by t3cznikéw majg by¢ wpuszczone w materiat taczony.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Na zasadach ogélnych
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jednostka
obmiarowa jest sztuka wykonanego elementu zagospdarowania terenu.
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B.10- ZIELEN | NASADZENIA

ZAMAWIAJACY: Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz Dolny

NAZWA | ADRES: Zagospodarowanie fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4
zlokalizowanych w Grebocinie przy ul. Owocowej
na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”

|IEDNOSTKA PROJEKTOWA: RDV Architekci Michat Radwanski
ul.Podchorazych 10/19, 87-100 Torun

OPRACOWUJACY: mer inz. arch. Michat Radwanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej nr 67/2010

KODY CPV I NAZWY

Grupy robét: Klasy robét: Kategorie robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych i towarzyszgcych
zawarto w specyfikacji ogolnej B.01
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8. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania nasadzen i zieleni w zwigzku z
zagospodarowaniem fragmentu dziatek nr 322/20 i 857 obrebu 4 zlokalizowanych w Grebocinie przy
ul. Owocowej na tereny rekreacyjne z placami zabaw, pod nazwa ,,Awokado Park”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nasadzen, zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim wraz z
oczyszczeniem podtoza, nawiezieniem i rozscieleniem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim warstwa
grubosci 15 cm.

Zakres robét obejmuje:

— przygotowywanie podtoza pod nasadzenia
— zasianie i pielegnacja traw,

— wykonanie nasadzen drzew i krzewoéw,

— nawiozenie roslin,

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

Wykonujac nasadzenia rekomenduje sie wykorzystanie nastepujacych gatunkéw roslin
Brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’- Betula utilis
Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ - Pyrus calleryana
Sliwa wisniowa ‘Pissardii’- Prunus cerasifera
Klon czerwony ‘Red Sunset’- Acer rubrum
Lipa drobnolistna ‘Greenspire’- Tilia cordata
Grab pospolity ‘Fastigiata’ - Carpinus betulus

rozmieszczajac je w sposob urozmaicony, grupami lub indywidualnie.

9.1. SPOSOB WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
Zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

9.2. TOLERANCJA WYMIAROWA,
Zgodnie z obowigzujacymi normami.

9.3. SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE
Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami s3 nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatka lub zagrabit,
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10.

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci od 1do 4 kg na 100 m2,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze byé¢ gotowa
Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie

— wysokosé okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobéjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

9.4.INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW

| OGRANICZEN,
Nie wystepuje potrzeba okreslania

9.5. WYMAGANIA SPECJALNE
Nie wystepuje potrzeba okreslania

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
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— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3)

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej
ziemi

— ilosci rozrzuconego kompostu

— prawidtowego uwatowania terenu

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej

— gestosci zasiewu nasion

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”)
— obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow

11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0OBMIARU ROBOT;

Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostka obmiarowa - jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)
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