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1.

INF

ORMACIJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach realizacji projektu ,,Budowa parku historycznego
przy ruinach Zamku w Ztotorii” - uporzadkowania istniejgcej zieleni, stworzenia atrakcyjnego
miejsca odpoczynku dla turystéw; wiaty z fawkami, miejsca gromadzenia odpaddw i sanitariatéw
z estetyczng, drewniang obudowa.

1.2. Zamawiajacy

Gmina Lubicz

ul. Toruniska 21, 87-162 Lubicz
NIP: 879 261 75 06

tel.: 56 621 21 00

1.3. Podstawa opracowania:

1.4.

1.5.

© umowa INW 272.25.2021 z dnia 30.10.2021 r. zawarta z Gming Lubicz,
ul. Toruriska 21, 87-162 Lubicz,

© opis przedmiotu zamdwienia wydany przez Inwestora wraz
z zapytaniem ofertowym,

© wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu dokumentacja fotograficzna,

o projekt budowlany bedgcy podstawg uzyskania decyzji
nr AB.6740.4.326.2021.MD udzielajgcej pozwolenia na budowe,

o decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/CP/2021 z dnia 23.08.2021 r.
wydana przez Wéjta Gminy Lubicz,

o decyzja nr ZAR.167.2021 z dnia 20 lipca 2021 o ustaleniu zakresu
i rodzaju niezbednych badan archeologicznych wydana przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

o decyzja nr ZAR.203.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 o udzieleniu pozwolenia nr 61/2021
na prowadzenie badafA archeologicznych nr ZAR.203.2021 wydana przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Ogélna charakterystyka przedsiewziecia

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budowy parku
historycznego przy ruinach Zamku w Ztotorii. W zakresie inwestycji planowane s3
nastepujgce roboty budowlane:

¢ wykonanie utwardzen, schodéw, pochylni, murkdw oporowych,

¢ budowa wiaty i ogrodzenia sanitariatéw (,,pergoli”),

e instalacja oswietlenia i pozostatej matej architektury — tablic informacyjnych, fawek,
stotéw, stojakdw na rowery

Przyjete oznaczenia i skréty
o BIOZ- bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
o MI - Minister Infrastruktury
o OST- Ogodlna Specyfikacja Techniczna
o ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét



1.6.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
llekro¢ w ST jest mowa o:
dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany

(min. rysunki, opis techniczny, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bedgce
podstawg uzyskania decyzji nr AB.6740.4.326.2021.MD udzielajgcej pozwolenia

na budowe), przedmiar robdt, projekt techniczny, dodatkowe rysunki i notatki
wykonawcze,

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — nalezy przez to rozumieé
dokument stanowigcy integralng cze$¢ umowy, okreslajgcy zasady wykonania i odbioru
robét w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

ksigzce obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada dach i
fundamenty,

projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacji potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumiec stuzgcg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie
na budowe, sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,



stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,
Inspektorze Nadzoru Budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu,

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcy ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe,

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru,
obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robdét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych
przedmiarem,

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych,

zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumiec¢ osobe prawng lub fizyczna
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym,
wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji roboét i
administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie,

1.7. 0gélny zakres robot
a) zawartosc catej dokumentacji projektowej

= projekt budowlany:
e plan BiOZ
* czes¢ A - projekt zagospodarowania terenu: opis, czes¢ rysunkowa
* cze$¢ B — projekt arch. - bud.: opis, czes¢ rysunkowa
* cze$¢ C—inwentaryzacja dendrologiczna

= przedmiar robot

= projekt techniczny

= dodatkowe rysunki i notatki wykonawcze

b) zgodnosc robdét z dokumentacjg projektowg i ST
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty scisle wedtug



1.8.

1.9.

11

otrzymanej dokumentacji projektowej. Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddw
lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy
niezwtocznie powiadomié projektanta. W przypadku rozbieznosSci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane wykonane na koszt Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej, prywatnej i zabytkow

Wykonawca powinien zapewnié¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej i odpowiada
za ochrone zabytkdw znajdujgcych sie terenie budowy i w poblizu, instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
zabytkow, instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W razie natrafienia w czasie
prac na nieokdryte zabytki podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié archeologa
sprawujgcego nadzor nad inwestycjg oraz Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac
budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem



wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.11. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica
inwestycji. Terenem budowy jest réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego
okreslony w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten
sposdb bezpieczeistwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczeAstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczeistwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami



przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostaty
spowodowane przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatow,
ktore wpltywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt, muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wfadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego
odpowiednie przepisy.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
© inne prawnie okreslone dokumenty,
o wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdétowych
na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na zgdanie Inspektora nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatébw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.  Przechowywanie i sktadowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w lokalizacjach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié,
zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
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az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianych umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
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usuwac¢ na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami  zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy
do obowigzkédw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych  oraz inne  czynniki  wptywajace  na  rozwazang  kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normg PN-B-06050.

5.2.  Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjnowysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym
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fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczernstwo konstrukcji lub robdét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian  konstrukcyjnych, skutkéw finansowych
wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Zabezpieczenie drzew

Wszystkie obiekty zieleni na terenie budowy i pozostajgce w sasiedztwie nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu
drzew i krzewdéw wykonywaé zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie
przyrody z 2004 r., z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznymi z czesci C projektu
budowlanego. W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odstoniecia systemu
korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac) ostoni¢ korzenie jutg lub
agrowtokning zabezpieczajac je przed nadmiernym wysuszeniem (np. polewaé¢ wodg).
W zwigzku z prowadzeniem prac w obrebie systemdéw korzeniowych, prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng starannoscig, recznie. Nie mozna pozostawia¢ odkrytych
korzeni drzew i krzewéw. W okresie zimy chronimy odkryte korzenie przed
przemarznieciem suchymi matami stomianymi. Ponadto nalezy: nie dopuszczaé do
obsypywania pni ziemig z wykopu, nie sktadowa¢ materiatdow budowlanych pod
koronami drzew i przy krzewach, ogranicza¢ skutki posuszy poprzez: wykonywanie
krotkich odcinkdw wykopdw, prowadzenie robdt poza sezonem wegetacyjnym,
podlewanie drzew i krzewdw, ktérych uszkodzenie oszacowano na wieksze niz 30%,
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajagcych warunkach meteorologicznych.
W miejscach gdzie gatezie drzew mogg powodowaé utrudnienia w pracy sprzetu
budowlanego, nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania miejscowej ich wycinki przez
wyspecjalizowang firme. Wycinka powinna odbywac¢ sie po uprzedniej wizji lokalnej
oraz po uzyskaniu, staraniem Wykonawcy, zgody od zarzadzajgcego zielenia.

5.4. Wycinka zieleni
Wycinka drzew obejmuje:
odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego
podnosnika koszowego lub metodg alpinistyczng, ustalenie kierunku upadku drzewa,
w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac stalowe liny
odciggowe o diugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokos¢ scinanego drzewa
(liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciaggnika, spycharki, itp.), S$ciecie drzewa
(odciecie pitg pozostatej czesci pnia), uporzgdkowanie miejsca wycinki .
W przypadku wystepowania przeszkdd np. linii energetycznej, ciecie nalezy zaplanowac
tak, aby nie spowodowac¢ jej uszkodzenia. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, nalezy
porozumie¢ sie z wiascicielem linii w celu ewentualnego jej wytaczenia.
Koszt wytgczenia obcigza Wykonawce.

5.5. Roboty przygotowawcze i towarzyszgce
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osdb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robot. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢
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wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania ew. zabytkow
i infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. W przypadku natrafienia na
nieodkryte zabytki podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié archeologa
sprawujgcego nadzor nad inwestycjg oraz Inwestora. Zabytki i urzagdzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych, ustawieniem tfaw
wysokosciowych i reperdw pomocniczych, wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdéw
i nasypow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu i nasypu.

5.6. Roboty ziemne, montaz murkéw oporowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, postanowieniami
norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999.

Murki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [50] w zakresie
wymagan i badan przy odbiorze oraz normami PN-B-03010 [4] oraz PN-B-03264 [5]
w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Mury oporowe nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST. Mury oporowe zostaty zaprojektowane jako
prefabrykowane. W poziomie posadowienia wykonaé podktad z chudego betonu C8/10
gr.10cm.

5.7. Budowa schoddéw i pochylni
Schody i pochylnie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050, na odpowiednio przygotowanym
podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy elementami.

5.8. Roboty betonowe

Zakres robdét betonowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:
fundamentow, schoddéw i podfozy pod ww. konstrukcje.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 1992-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi
i odpowiadaé klasom betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w
sposOb zabezpieczajacy jg przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa
nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem - nalezy dazy¢,
by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie. Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur
zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu. Sktad mieszanek
betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow i
ogodlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu. Ponadto sktad mieszanki
betonowej winien by¢ ustalony metodga obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage
wiasciwosci: - konsystencje; urabialnos¢; szczelno$é-zgodnie z norma PN-88B/06250.
Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwédrni
nalezy komisyjnie sprawdzic. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole
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podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Przed betonowaniem nalezy
osadzic i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub
powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia
wtasciwych gruboéci otulin dzieki odpowiednim podkfadkom dystansowym. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakorczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowych elementdow i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Obrzeza nawierzchni

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wodga. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe]. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.
Nalezy  wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w  stosunku  1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno byé zgodne
z BN-64/8845-02 [16].

5.10. Podbudowy

Jako podtoze pod podbudowe pochylni i schodéow powinno by¢ zastosowane podtoze
stabilizowane cementem. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzgdzenie do
wagowego dozowania piasku i cementu oraz objetosSciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty,
o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych
prébach. W mieszarkach typu ciggtego, predkos¢ podawania materiatéw powinna byé
ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos¢
mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg +10% i —20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic
prowadnice i podfoze zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢
uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢é uktadania mieszanki powinna
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by¢ taka, aby zapewni¢ uktadanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpic
do zageszczania warstwy. Zageszczanie warstw kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszg by¢é natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 okreSlonego wg BN-77/8931-12.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spekane podczas zageszczania lub inny
sposdb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie.
Roboty te sg wykonane na koszt Wykonawcy.

5.11. Nawierzchnia mineralna

PRZEKRQJ - ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI

2%

I
I 2%
[

I I HIRL
Iy
-

3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm

Obrzeze betonowe
6 x 25 x 100 cm

12 cm podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm

Beton C 1215 (B15) Warstwa gruniowa

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie
nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi producenta - min. ,przekroj
dla alejki z obrzezami betonowymi”. Nalezy:

o dostarczy¢ warstwe dynamiczng (HanseMineral 0/16 mm lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach) wedtug normy DIN 18035-5 i wbudowaé, grubosé warstwy
réwna 5 cm w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi. Ptaskosc:
+/- 1 cm pod tatg o dtugosci 4 m; odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm.
Wbudowanie za pomocg lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni,
sterowanego laserem Ilub na podczerwien. Przed wtdérnym zageszczeniem
powierzchnie nalezy nawodnié. Wtdrne zageszczenie musi odbyé sie dynamicznie.
Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95. 2.

o Dostarczy¢ warstwe wierzchnig S$ciezki z HanseGrand wedtug FLL (Raport
specjalistyczny dotyczgcy planowania, budowy i utrzymania drdg gruntowych) i
wbudowaé, grubos$¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zageszczonym. Ptaskosé: +/- 1 cm
pod tatg o dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm.
Przepuszczalno$¢ wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymatos¢ na Scinanie powierzchni =
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5.12.

50 kN/m2 . Whbudowanie za pomocg lekkiego urzadzenia do wykonywania
nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtérnym
zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodni¢. Wtérne zageszczenie musi odby¢ sie
statycznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95.

Wykona¢ pielegnacje wykanczajaca wedtug normy DIN 18035-5. Z reguty
wystarczajg nastepujgce czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:
nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmiane przesigknieta jest wodg i nastepnie
wysycha na catej powierzchni, w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi
by¢ na zmiane walcowana na krzyz, przy czym nalezy unikaé scinania i przesuwania
sie materiatu wierzchniego, wyréwnanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy
przy tym unika¢ przemieszczania sie materiatu wierzchniego. Pielegnacje
wykanczajgcq nalezy tak dtugo powtarza¢, az uzyskana zostanie wymagana
wytrzymatosé na Scinanie. Z reguty, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych 3 —
5 tygodni.

Montaz elementéw matej architektury

Elementy urzadzen matej architektury nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem
budowlanym i zaleceniami producenta. Podczas osadzania elementéw wyposazenia
nalezy zachowaé nastepujace warunki: nie dopusci¢é do uszkodzenia wczesniej
wykonanych prac, a przypadku gdy sytuacja taka wystgpi, Wykonawca dokona naprawy
na wiasny koszt.

Urzadzenia fundamentowa¢ za pomocg fundamentéw wylewanych bezposrednio
W gruncie z zastosowaniem betonu C20/25 , wg zalecen producenta i pkt. 4.1 projektu
budowlanego.

5.13.

Prace koricowe i towarzyszgce

Jesli zachodzi koniecznos¢ teren uporzgdkowaé, zregenerowac zielen, dosiaé trawe,
oczysci¢ z pozostatych resztek budowlanych, wywiezé, zutylizowac odpady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Dokumenty budowy

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy:

o

@)

@)

ksigzka obmiaru robét,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

protokoty odbioru robét,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych elementdw,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

opinie ekspertéw i konsultantdw,

korespondencja dotyczgca budowy
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6.2. Zasady ogdlne kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

6.3. Certyfikaty, atesty, deklaracje, aprobaty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre: posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, aprobatg techniczng oraz te,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjag
i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajagce w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i uzgodnieniami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wszystkie roboty nalezy wykonac z
obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.

9. NORMY i PRZEPISY

© Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

©  Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami). e

© Maijg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN):
=  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
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PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
wymiarowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie
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